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Umowa nr ………….. 
 

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu: 

„POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ   

NA TERENIE POWIŚLA I ŻUŁAW (WRAZ Z DZIAŁANIAMI INFORMACYJNO-EDUKACYJNYMI)   

W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA  

POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020,   

OSI PRIORYTETOWEJ 10 ENERGIA, DZIAŁANIA 10.2 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA,   

PODDZIAŁANIA 10.2.1 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA-WSPARCIE DOTACYJNE,   

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO”  

 

Termomodernizacja budynku Muzeum Miasta Malborka  w Malborku wraz z  wymianą 
oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne. 

 
 

zawarta w dniu ……………………. r. pomiędzy: 
 
ZAMAWIAJĄCYM : Miastem Malbork z siedzibą w Malborku, Plac Słowiański 5, NIP 579-223-07-63,  

reprezentowanym przez:  

Burmistrza Miasta Malborka – Pana Marka Charzewskiego,  

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Pani Małgorzaty Pilarskiej - Downar  

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,   

 

a 
 
WYKONAWCĄ : …………………………………………………………………………………………………………….. z siedzibą 
w …………………………………………., przy ul. ………………………………………. Zarejestrowanym w 
………………………………………………………………….. pod numerem ……………………………………., będącym 
podatnikiem czynnym podatku Vat i posiadającym nadany numer  NIP …………………………………., 
Regon……………………../Pesel ………………………………………………, i zgodnie z aktualnym odpisem 
stanowiącym załącznik nr 1 do umowy 

 
 

reprezentowanym przez : 
1. ……………………………..................................  
2. …………………………….................................. 

 

Łącznie zwanymi Stronami: 
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w 
trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwana dalej „Ustawą", została 
zawarta Umowa, zwana dalej „Umową", o następującej treści: 

 
§1. 
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Przedmiot Umowy  

1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie zadania inwestycyjnego pn: 

Termomodernizacja budynku Muzeum Miasta Malborka  w Malborku wraz z wymianą 
oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne. 

  
2. Przedmiot Umowy będzie realizowany z należytą starannością, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”), Programem funkcjonalno-użytkowym, Harmonogramem 
rzeczowo - finansowym, Ofertą Wykonawcy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i 
obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, w terminach określonych Umową. 

3. Przedmiot Umowy realizowany jest w ramach projektu REGIONALNEGO PROGRAMU 
OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020, OSI 
PRIORYTETOWEJ 10 ENERGIA, DZIAŁANIA 10.2 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA,  
PODDZIAŁANIA 10.2.1 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA-WSPARCIE DOTACYJNE,   
WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO 

4. O ile w dalszej części niniejszej umowy będzie używane następujące pojęcia z małej lub dużej 
litery, to oznaczać one będą:  

1) „Dokumentacja Powykonawcza” - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą, jeśli 
będzie wymagana, 

2) „Dokumentacja projektowa” – projekt budowlano-wykonawczy, STWiORB, przedmiar robót, 
uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych decyzji i uzgodnień, pozwalających zrealizować 
zamówienie w zgodzie z obowiązującymi przepisami; 

3) „Harmonogram” – harmonogram rzeczowo – finansowy sporządzony przez Wykonawcę 
zestawienie określające w porządku chronologicznym ramy czasowe wykonania całości, 
poszczególnych części (etapów) i rodzajów robót objętych przedmiotem Umowy, wraz z 
szacunkiem przerobu i płatności, przy uwzględnieniu wykorzystania do ich realizacji określonych 
zasobów ludzkich i określonych zasobów materiałowych, 

4) „Inspektor Nadzoru ” – osoba nadzorująca wykonanie robót w imieniu Zamawiającego.  
5) „Kierownik Budowy” – oznacza osobę kierującą procesem wykonywania robót budowlanych 

zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 ze zm.) 
6) „Kierownik Robót” – odpowiednio Kierownicy Robót poszczególnych branż 
7) "Umowa" - umowa lub umowy zawarta z Wykonawcą zadania inwestycyjnego określonego w 

ust. 1 i w celu jego realizacji, 
8) „Odbiór Częściowy” – odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót, 
9) „Odbiór Gwarancyjny” – cyklicznie wykonywana kontrola skuteczności usunięcia przez 

Wykonawcę ujawnionych Wad fizycznych obiektu, 
10) „Odbiór Końcowy „- odbiór polegający na ocenie wykonania robót budowlanych będących 

przedmiotem Umowy, 
11) „Odbiór Pogwarancyjny (ostateczny)” – odbiór po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi. 
12) „Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu” - odbiór polegający na ocenie ilości i 

jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót nie wystąpią lub ulegają 
zakryciu, 

13) „Operat Kolaudacyjny” – zbiór dokumentów zawierających w szczególności: kopie 
pozwolenia na budowę, oświadczenie kierownika budowy i robót zgodnie z art. 41 ust. 4 pkt 1) 
ustawy Prawo budowlane, dokumentację powykonawczą, dziennik budowy, zaświadczenia, 
decyzje właściwych jednostek i organów wymagane przepisami, umowę wraz z załącznikami oraz 
zmianami w trakcie realizacji robót, protokół przekazania terenu budowy oraz wszelkie inne 
protokoły, niezwiązane z rozliczeniem budowy a spisywane w trakcie trwania budowy (np. 
odbiorami technicznymi itp.), uwagi i zalecenia Nadzoru Inwestorskiego, zwłaszcza przy odbiorze 



 
 

3 
 

robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń (protokoły 
odbioru robót ulegających zakryciu), atesty jakościowe, deklaracje zgodności lub certyfikaty 
zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze STWiORB lub ewentualnie Planem Zapewnienia 
Jakości oraz obowiązującymi przepisami prawa, wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i 
oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze STWiORB lub ewentualnie Planem Zapewnienia Jakości oraz 
obowiązującymi przepisami prawa,  dokumentację i opracowania projektowe opracowywane na 
etapie realizacji przedmiotu umowy, protokoły odbiorów technicznych, dokumentacja winna 
zawierać zestawienie ilościowe wykonanych robót z podziałem na poszczególne branże. Operat 
kolaudacyjny należy dostarczyć do Zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej w 
formacie jakim została wykonana (edytowalna) oraz w formacie pdf,  inne dokumenty 
wymagane przez Zamawiającego oraz dokumenty konieczne do uzyskania decyzji o pozwoleniu 
na użytkowanie obiektu budowlanego. 

14) „Pozwolenie na budowę” – oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy w rozumieniu Polskiego Prawa Budowlanego w czasie jej obowiązywania. 

15) „Program Funkcjonalno-Użytkowy” – oznacza dokument włączony do Umowy, zawierający 
opis Robót zgodnie z Art. 36 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), oraz Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013, poz. 1129), oraz wszelkie dodatki i zmiany 
tego dokumentu dokonane zgodnie z Nadzorem. 

16) „Projekt Budowlany” – oznacza projekt spełniający wymagania Art. 34 polskiego Prawa 
Budowlanego, będący warunkiem otrzymania pozwolenia na budowę, zgodnie z Art. 33 polskiego 
Prawa Budowlanego. 

17) „Protokół Konieczności” – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian w 
zakresie robót budowlanych dokonywanych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, 
sporządzany w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania 
wykonania niektórych robót, w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, 

18) „Raport Miesięczny”- opracowanie, o którym mowa w § 5. 
19) „Roboty" lub "Roboty Budowlane" - wszelkie prace, czynności i roboty realizowane w ramach 

zadania inwestycyjnego określonego w ust. 1, 
20) „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia”- dalej SIWZ-komplet dokumentów 

przygotowanych przez Zamawiającego, niezbędnych do przygotowania i złożenia oferty, zgodnie 
z Ustawą, 

21) „Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych”– zwany dalej 
„STWIORB”- opracowanie zawierające zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót 
budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania 
dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz 
określenie zakresu prac, 

22) „Teren Budowy” - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane w ramach realizacji 
Przedmiotu Umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, 

23) „Ustawa Prawo Zamówień Publicznych”- dalej „Ustawa”- oznacza ustawę Prawo Zamówień 

Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), 
24) „Zadanie Inwestycyjne" lub "Inwestycja" - realizacja przez Zamawiającego zadania opisanego 

w ust. 1, 

25) „Zamawiający” – Miasto Malbork. 

26) „Zgłoszenie robót budowlanych” – oznacza zgłoszenie organowi administracji 
architektoniczno-budowlanej robót budowlanych nie wymagających pozwolenia, w rozumieniu 
art. 30 Ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.). 
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5. Dokumenty składające się na Umowę będą traktowane jako wzajemnie uzupełniające się.  

W przypadku rozbieżności w dokumentach będą one uważane oraz odczytywane i 

interpretowane jako część Umowy w następującym porządku pierwszeństwa: 

1) niniejszy Wzór Umowy 

2) Program funkcjonalno-użytkowy, 

3) Oferta Wykonawcy, 

4) Pozostałe dokumenty stanowiące Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (wraz z 

pytaniami Wykonawców i odpowiedziami Zamawiającego oraz jej modyfikacjami) 

niewymienione wyżej, 

5) pozostałe Dokumenty Ofertowe. 

6. Wykonawca jest zobowiązany dopełnić aktualnych wymogów technicznych dotyczących 

budynków i ich usytuowania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie  (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) 

7. Wykonawca jest zobowiązany dopełnić  aktualnych wymogów prac konserwatorskich zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w 

sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich 

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót 

budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków. 

8. Wykonawca zobowiązany jest wykonać projekt zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 3 lipca 

2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 

1133 z późn.zm.). 

 
§ 2 

Terminy i miejsce wykonania 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie z warunkami określonymi 
przez Zamawiającego w SIWZ, w Programie funkcjonalno-użytkowym i obowiązującymi 
przepisami, w następujących terminach: 
a) Rozpoczęcie robót – z dniem podpisania umowy, 

b) Zakończenie robót – 15.11.2019 r. 

2. Wykonawca wykona dokumentację projektową w sposób należyty, zgodnie ze szczegółowo 
określonym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ oraz ze złożoną ofertą, będącymi 
integralną częścią umowy oraz w oparciu o wymagania określone w obowiązujących ustawach  
i przepisach, a także zgodnie z obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej. 

3. Terminy ustalone w ust. 1 mogą ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień 
wynikających z następujących okoliczności: 
1) wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru; 
2) działania organów administracji lub innych podmiotów, w szczególności: 

a) przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 

lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, opinii, uzgodnień, postanowień; 
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b) odmowy lub zwłoki w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych 

decyzji, zezwoleń, opinii, uzgodnień, postanowień z przyczyn niezawinionych przez 

Wykonawcę; 

c) wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadku o którym mowa 

w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. 

poz. 290 z późn. zm.); 

d) konieczności uzyskania orzeczenia sądowego lub innego organu, którego konieczności nie 

przewidywano przy zawieraniu Umowy; 

3) wystąpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjętych w „SIWZ”, ale istotnych dla      
realizacji Przedmiotu Umowy warunków  geologicznych,  archeologicznych,  wodnych  lub  
terenowych, w szczególności niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,  

4) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie (prowadzenie) 

robót przez okres dłuższy niż 7 kolejnych dni kalendarzowych, przeprowadzenie prób i 

sprawdzeń, dokonywanie odbiorów – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku 

budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru lub Zamawiającego; 

5) konieczności wykonania robót, o których mowa a art. 144 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 i 6 lub udzielenia 
zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), które 
wstrzymają lub opóźnią realizację Przedmiotu Umowy,  

6) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub ewentualnymi równolegle 
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub 
usunięcia tych kolizji, 

7) wystąpienia okoliczności, których strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 
zachowania należytej staranności; 

8) przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy. 
9) w przypadku udzielenia wykonania robót dodatkowych lub polegających na powtórzeniu 

podobnych robót budowlanych przewidzianych w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia 
podstawowego.  

4. W przypadku wystąpienia przeszkody w realizacji Przedmiotu Umowy w terminach, o 
których mowa w ust. 1, z przyczyn innych niż wymienione w ust. 3 pkt 1 lit. a nie leżących po 
stronie Wykonawcy, Zamawiający może przedłużyć termin realizacji Umowy na pisemny wniosek 
Wykonawcy, ze wskazaniem dlaczego i jak długo trwać będzie przeszkoda uniemożliwiająca 
realizację Przedmiotu Umowy w terminach, o których mowa w ust. 1.  

5. W przedstawionych w ust. 3 i 4 przypadkach wystąpienia opóźnień, Zamawiający ustali nowe 
terminy realizacji Przedmiotu Umowy. Przesunięcie terminu będzie musiało zostać szczegółowo 
uzasadnione przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego, z wyjątkiem zaistnienia 
okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a) oraz potwierdzone aneksem do Umowy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić Harmonogram rzeczowo – finansowy. 
Harmonogram uwzględniać będzie realizację prac projektowych dla poszczególnych zadań i 
wykonanie wszystkich robót objętych przedmiotem Umowy oraz finansowanie wykonanych 
robót. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest (po weryfikacji Inspektora oraz 
uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego) zmiana poszczególnych terminów lub kwot lub 
zakresów realizacji robót objętych Harmonogramem niepowodująca zmiany ostatecznych 
terminów realizacji Umowy oraz wynagrodzenia z tytułu zamówienia. Zmiana ta nie wymaga 
sporządzania aneksów do Umowy. 

7. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do złożenia wniosku  
o przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, tempo prac i robót według Inspektora 
Nadzoru lub Zamawiającego nie pozwoli na terminowe ich zakończenie, Inspektor Nadzoru lub 
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Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie określonych działań dla przyspieszenia tempa 
prac i robót. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę.  

8. Jeżeli będzie to konieczne Wykonawca zobowiązany jest – w celu realizacji Umowy w 
określonych w § 2 terminach – prowadzić roboty budowlane stanowiące Przedmiot Umowy 
nieprzerwanie w dwuzmianowym systemie pracy od godziny 6.00 do godziny 22.00, tj. przez 16 
godzin dziennie co najmniej przez 6 dni w tygodniu, od poniedziałku do soboty włącznie. 
Prowadzenie robót w innych terminach będzie możliwe po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 

 
 

§ 3. 
Obowiązki i odpowiedzialność Zamawiającego i Inspektora nadzoru 

 
1. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski poprzez wskazanie Inspektora Nadzoru 

wyłonionego w odrębnej procedurze przetargowej. 
2. Inspektor Nadzoru lub Zamawiający zobowiązany jest do protokolarnego wprowadzenia 

Wykonawcy na budowę i przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia 
Umowy, z zastrzeżeniem § 4 ust. 8 Umowy.  

3. Zamawiający zobowiązany jest do udzielenia Wykonawcy lub osobom przez niego 
upoważnionym pełnomocnictw niezbędnych do realizacji Umowy, w szczególności do 
dokonywania wszelkich formalności umożliwiających wykonanie robót tj. uzyskanie 
uzgodnień, złożenie wniosku o pozwolenie na budowę i/lub dokonanie zgłoszenia robót oraz 
umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego objętego Przedmiotem Umowy, tj. 
uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

4. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z 
tytułu realizacji Przedmiotu Umowy. 

5. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do sprawowania bieżącej koordynacji robót 
realizowanych na podstawie zawartej Umowy. 

6. Inspektor Nadzoru  zobowiązany jest do bieżącej kontroli jakości wykonywanych robót oraz 
ich zgodności z Harmonogramem rzeczowo – finansowym , Programem funkcjonalno-
użytkowym, dokumentacją projektową i STWiORB. 

7. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do zwoływania narad koordynacyjnych z udziałem 
przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i jeśli to konieczne Podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców oraz innych zaproszonych osób. 

8. Inspektor Nadzoru i Zamawiający zobowiązany jest do terminowego przystępowania do 
odbiorów robót budowlanych. 

 
 

§ 4.  
Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy  

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji projektowej w terminach 

określonych w Harmonogramie, o którym mowa w § 2 ust. 6, w 6 egzemplarzach w wersji 

papierowej oraz 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej (oba egzemplarze będą zawierały 

wersję edytowalną projektu i skan dokumentacji projektowej opieczętowanej przez organ 

wydający pozwolenia– w formacie .pdf) 

2. Wykonawca wykona prace w sposób należyty, zgodnie ze szczegółowo określonym opisem 

przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ oraz ze złożoną ofertą, będącymi integralną częścią 

umowy oraz w oparciu o wymagania określone w obowiązujących ustawach i przepisach, a także 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 
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3. Dokumentacja projektowa zawierać będzie opinie, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia i 

sprawdzenia wymagane przez przepisy oraz będzie zgodna z przepisami obowiązującymi na 

dzień złożenia wniosku o pozwolenie i/lub zgłoszenia robót budowlanych. 

4. Dokumentacja winna uzyskać pozytywną opinię Zamawiającego po przeprowadzonych 

uprzednio konsultacjach społecznych ze środowiskiem kajakowym. 

5. W trakcie realizacji umowy na etapie projektowania Wykonawca ma obowiązek przesyłania 

miesięcznych raportów z prac projektowych. 

6. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego w zakresie 

proponowanych rozwiązań w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający zastrzega 

prawo do zmiany rozwiązań bez dodatkowego wynagrodzenia, jeśli w toku dalszych prac 

projektowych lub uzgodnień wyniknie konieczność weryfikacji czy korekty zatwierdzonych 

rozwiązań. 

7. Strony ustalają, że Wykonawca, zgodnie z terminami wskazanymi w Harmonogramie, o którym 

mowa w § 2 ust. 6 złoży komplet dokumentacji projektowej, wykona i zgłosi Zamawiającemu do 

odbioru projekt budowlano-wykonawczy do oceny. Do zgłoszenia Wykonawca dołączy w formie 

papierowej i elektronicznej 2 komplety dokumentacji wraz z kompletem aktualnych uzgodnień, 

opinii, zatwierdzeń, pozwoleń w formie papierowej i elektronicznej. 

8. Zamawiający w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru 

dokumentacji oraz dostarczenia tej dokumentacji, przekaże Wykonawcy protokół z oceny 

dokumentacji. 

9. Odbiór prac objętych umową w ilości określonej w ust. 1 i 7 powyżej następować będzie przez 

podpisanie protokołu odbioru. 

10. Miejscem przekazania prac jest siedziba Zamawiającego. 

11. Wykonawca oświadczy pisemnie, że projekt oraz dokumentacja projektowa (jako całość i jako 

osobne elementy) są całkowicie oryginalne i nie naruszają praw autorskich innych 

osób/podmiotów, w tym również są wolne od innych wad prawnych i fizycznych, które mogłyby 

spowodować odpowiedzialność Zamawiającego. Ponadto, Wykonawca zapewnia, że projekt i 

dokumentacja projektowa, w tym ich poszczególne części nie naruszają żadnych praw osób 

trzecich i że prawa autorskie Wykonawcy do projektu i dokumentacji projektowej nie są 

ograniczone w zakresie objętym umową. 

12. W przypadku, gdy wobec Zamawiającego zostaną skierowane jakiekolwiek roszczenia dotyczące 

projektu i/lub dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązuje się ściśle współpracować  

z Zamawiającym w celu wyjaśnienia takich roszczeń oraz pokryć wszelkie koszty i szkody 

Zamawiającego (w tym utracone korzyści) powstałe na skutek zgłoszenia takich roszczeń. 

13. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do rozporządzenia  

i korzystania z projektu i dokumentacji projektowej lub ich części, na następujących polach 

eksploatacji: przy realizacji prac budowlano-montażowych na podstawie projektu i/lub 

dokumentacji projektowej lub ich części, wykorzystania projektu i dokumentacji projektowej w 

toku postępowań prowadzonych przez Zamawiającego na podstawie przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych, prezentacji projektu w ramach organizowanych przez Zamawiającego 

lub inne podmioty wystaw, pokazów i prezentacji, wprowadzanie do pamięci komputera, 

przetwarzania na technikę cyfrową i zwielokrotnienia na dowolne cele, wprowadzanie zmian do 

projektu i/lub dokumentacji projektowej. 
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14. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania oceny wykonanej dokumentacji i zgłoszenia 

zastrzeżeń w terminie do 14 dni od daty jej dostarczenia. 

15. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zastrzeżenia, poprawiając i uzupełniając 

dokumentację w dodatkowym uzgodnionym przez strony terminie. 

16. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie 

zależnych praw autorskich do projektu i dokumentacji projektowej, polegających na 

dokonywaniu zmian w projekcie/dokumentacji projektowej. 

17. Wykonawca oświadcza, że wprowadzenie przez Zamawiającego zmian w projekcie lub 

dokumentacji projektowej i/lub powierzenie dokonania takich zmian innym osobom a także 

wykonywanie praw zależnych, nie będzie naruszało jego autorskich praw osobistych do projektu 

czy dokumentacji projektowej. 

18. Przejście na Zamawiającego autorskich praw majątkowych, o których mowa, następuje  

z momentem zapłaty wynagrodzenia za wykonane i przekazane Zamawiającemu – odpowiednio 

projekt/dokumentację projektową. 

19. Za dokumentację projektową odpowiada Wykonawca. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów 

występujących w dokumentacji projektowej obciążają Wykonawcę zamówienia. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia realizacji robót w terminie wskazanym w 

Harmonogramie o którym mowa § 2 ust. 6 niniejszej Umowy. W przypadku obiektów, na których 

roboty będą realizowane w roku 2019 protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na budowę i 

przekazanie terenu budowy wraz z dziennikiem odbędzie się w terminie odpowiednio 

późniejszym, na wezwanie Inspektor nadzoru. 

21. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu Umowy z należytą starannością, 

zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, zgodnie  

z postanowieniami dokumentów składających się na Umowę, najlepszymi zasadami wiedzy i 

sztuki budowlanej oraz technicznej, warunkami wykonania i odbioru robót oraz zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami BHP, jak również normami i 

normatywami stosowanymi w budownictwie. Za jakość robót odpowiada Wykonawca. 

22. Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowego sprawdzenia w terenie warunków 
wykonania Przedmiotu Umowy. 

23. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich formalności umożliwiających 
wykonanie robót tj. złożenie wniosku o pozwolenie na budowę i/lub dokonanie zgłoszenia robót 
oraz umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego objętego Przedmiotem Umowy, tj. 
zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i uzyskania 
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego w zakresie objętym 
Przedmiotem Umowy. 

24. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym i zawarcia na cały okres 
realizacji robót umów lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności 
związanej z realizacją Umowy, oraz do terminowego opłacania należnych składek 
ubezpieczeniowych, w zakresie: 

1) od wszystkich ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumą ubezpieczenia nie 
mniejszą niż 100% wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, na 
jedno zdarzenie i sumę zdarzeń, obejmujące wszystkie szkody powstałe w szczególności 
w wyniku pożaru, wyładowania atmosferycznego, wybuchu, upadku samolotu, powodzi, 
zalania, deszczu, śniegu, huraganu, trzęsienia ziemi, obsunięcia się ziemi, kradzieży, 
niedbalstwa, nieumiejętności lub niedoświadczenia obsługi, aktów wandalizmu, zwarć, 
przepięć, działania nadmiernego ciśnienia lub próżni oraz innych nagłych 
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niespodziewanych zdarzeń, w szczególności takich jak: zawalenia, działania przedmiotów 
obcych, z klauzulą wskazującą Zamawiającego jako beneficjenta tej polisy, ubezpieczenie 
musi obejmować wszystkich Podwykonawców oraz dalszych podwykonawców. 

2) od odpowiedzialności cywilnej (OC), w tym deliktowej Wykonawcy z tytułu prowadzonej 
działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione 
przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda 
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób 
trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z 
wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy, na 
kwotę ubezpieczenia nie niższą niż wynagrodzenie Wykonawcy brutto za wykonanie 
Przedmiotu Umowy, na jedno zdarzenie i sumę zdarzeń. Ubezpieczenie musi obejmować 
wszystkich Podwykonawców oraz dalszych podwykonawców. 

3) od odpowiedzialności cywilnej (OC) projektanta z tytułu wykonywania prac 
projektowych . 

25. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 24 muszą zapewniać wypłatę odszkodowania 
płatnego w złotych polskich. 

26. Koszt umowy, lub umów, o których mowa w ust. 24, w szczególności składki ubezpieczeniowe, 
pokrywa w całości Wykonawca. 

27. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu za pośrednictwem Inspektora 
nadzoru w terminie do 10 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy dokumenty potwierdzające 
zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umów i polis ubezpieczenia wraz z 
dokumentami potwierdzającymi opłatę wymaganych składek, nie później niż do dnia przekazania 
terenu budowy. Ponadto, Wykonawca jest zobowiązany przesyłać potwierdzenia opłacania 
składek wymagalnych przez cały okres obowiązywania polisy, jeśli przewiduje płatność składek w 
ratach. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Inspektora Nadzoru ma prawo 
wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje 
wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

28. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy lub jeżeli ważność polisy wygasa wcześniej niż termin 
wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia na 
zasadach określonych w ust. 24-27, przedstawiając Zamawiającemu za pośrednictwem Inspektor 
nadzoru dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności 
kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę umowy i polisy ubezpieczenia, 
na co najmniej 14 dni przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.  

29. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

30. Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Inspektora nadzoru lub Zamawiającego 
przedłożyć oryginał polis do wglądu. 

31. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco dokumentacji budowy, w tym 
dziennika budowy. 

32. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania w 3 egz. (w wersji elektronicznej i papierowej) 
oraz pisemnego przedstawienia do akceptacji Inspektora Nadzoru w terminie 21 dni przed 
rozpoczęciem robót budowlanych: 

1) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (dalej „plan BIOZ”), 
2) planu zapewnienia jakości, 
3) ogólnego projektu organizacji budowy wraz z planem zagospodarowania terenu placu 

budowy w formie graficznej i opisowej. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w nin. 
ustępie w terminie 2 dni od dnia zaakceptowania ich treści przez Inspektora nadzoru.  Inspektor 
nadzoru ma prawo do zmiany lub wnoszenia uwag do treści dokumentów, o których mowa w 
niniejszym ustępie. Wykonawca zobowiązany jest je uwzględnić i przekazać Inspektorowi 
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nadzoru poprawione dokumenty w terminie 2 dni od dnia otrzymania od Inspektora nadzoru 
informacji o zmianach lub uwagach. 

33. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów 
dotyczących ochrony środowiska naturalnego i utylizacji odpadów, bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz bezpieczeństwa ruchu. Ewentualne opłaty i kary za naruszenia powstałe w trakcie 
realizacji robót przepisów dotyczących ochrony środowiska i utylizacji odpadów obciążają 
Wykonawcę. 

34. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony i zabezpieczenia na własny koszt terenu budowy. 
35. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu Umowy z materiałów własnych zgodnie 

z wymogami Programu funkcjonalno-użytkowego, wykonanej dokumentacji projektowej oraz 
STWiORB, a także wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

36. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za skutki zniszczenia, kradzieży, 
dewastacji i wandalizmu na terenie budowy i zaplecza budowy Wykonawcy. 

37. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania, wykonania i utrzymania na własny koszt 
terenu budowy wraz z jego zapleczem dostępnym dla Inspektora nadzoru oraz strzeżenie mienia 
znajdującego się na nich, a także zapewnienie warunków bezpieczeństwa niezbędnych przy 
realizacji robót. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty 
oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót 
budowlanych. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia 
terenu budowy oraz zobowiązuje się wykonać wszelkie przyłącza niezbędne do wykonania 
Przedmiotu Umowy oraz ponosić wszelkie koszty z tym związane. 

38. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania w czasie realizacji robót terenu budowy i jego 
zaplecza dążąc do minimalizacji przeszkód komunikacyjnych, bieżącego usuwania zbędnych 
materiałów, odpadów i śmieci. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie 
odpadów przez składowiska i dokonanie stosownych opłat.  

39. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania terenu budowy i jego zaplecza, dla celów 
realizacji Przedmiotu Umowy, w granicach wskazanych przez Inspektora nadzoru.  

40. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadamiania Inspektora nadzoru o zauważonych 
wadach i brakach w Programie funkcjonalno-użytkowym niezwłocznie, lecz nie później niż w 
terminie 3 dni od ich ujawnienia lub dnia, gdy winny one były zostać ujawnione przy zachowaniu 
przez Wykonawcę należytej staranności, pod rygorem odpowiedzialności za szkody wynikłe 
wskutek niepowiadomienia o ich istnieniu. 

41. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwiania wstępu na teren budowy pracownikom nadzoru 
budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych prawem budowlanym oraz 
udostępniania im danych i informacji wymaganych przepisami prawa. 

42. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłaszania wykonanych robót do odbioru oraz 
bieżącego zgłaszania Inspektorowi Nadzoru przez Kierownika Budowy gotowości do odbioru 
robót zanikających i ulegających zakryciu. 

43. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w dniu odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu, protokołu z prób i badań tych robót. 

44. Przed użyciem materiałów do Robót Wykonawca dostarczy następujące próbki do akceptacji 
Inspektora:  

a. Standardowe próbki producenta materiałów oraz próbki wyspecyfikowane w Kontrakcie, 

wszystkie na koszt Wykonawcy, oraz 

b. Dodatkowe próbki, na podstawie poleceń Inspektora jako zmiany. Każda próbka winna być 

opatrzona etykietką informującą o pochodzeniu i przewidywanym wykorzystaniu do robót.  

Inspektor Nadzoru ma prawo w każdym momencie realizacji Przedmiotu Umowy zrezygnować z 

użytych materiałów, wyrobów, elementów i urządzeń, jeżeli nie będą one zgodne z 

obowiązującymi przepisami prawa, Programem funkcjonalno-użytkowym, wymaganiami 
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STWiORB, Umowy oraz wykonanej dokumentacji projektowej, a także z tych części robót, których 

one dotyczą. Rezygnacja ta nastąpi niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności w formie 

pisemnej. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki wbudowania materiałów, 

wyrobów, elementów i urządzeń (w tym za ich demontaż), które nie uzyskały akceptacji 

Zamawiającego przed ich wbudowaniem. 

45. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia i przedstawienia Zamawiającemu wyników 
wymaganych przepisami badań oraz pomiarów. 

46. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za ewentualne szkody wobec 
Zamawiającego oraz osób trzecich wynikłe na skutek prowadzenia robót lub innych działań 
Wykonawcy. 

47. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności oraz strzeżenia przed 
uszkodzeniem lub kradzieżą materiałów, wyrobów i urządzeń używanych przy realizacji 
Przedmiotu Umowy od chwili rozpoczęcia robót do zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy, w 
szczególności utrzymania ich w ciągu całego okresu trwania budowy w należytym stanie i 
podjęcia wszelkich środków zapobiegawczych, aby nie zostały zniszczone lub skradzione, biorąc 
pod uwagę ryzyka istniejące na budowie. 

48. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia dróg prowadzących na teren budowy od 
uszkodzeń, które może spowodować transport i sprzęt Wykonawcy. W szczególności 
dostosowanie się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu 
materiałów i sprzętu do i z terenu budowy, aby nie spowodował on szkód na drogach. 

49. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia na własny koszt szkód powstałych na drogach 
dojazdowych, na terenach zielonych, terenie zaplecza budowy, w robotach oraz materiałach, 
wyrobach i urządzeniach, powstałych w okresie, w którym Wykonawca był za nie 
odpowiedzialny, niezależnie od przyczyn ich powstania. 

50. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich wydatków, koniecznych do naprawienia 
wyrządzonej szkody, w przypadkach, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

51. Wykonawca zobowiązany jest naprawić wszelkie szkody spowodowane przez Wykonawcę 
podczas usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi. 

52. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy i przekazanie go po 
zakończeniu robót Zamawiającemu, najpóźniej w terminie przez niego określonym. 

53. Wykonawca zobowiązany jest do udziału w naradach koordynacyjnych co najmniej raz w 
tygodniu, w celu omówienia postępów robót oraz uwag i problemów, jakie powstały w trakcie 
realizacji Przedmiotu Umowy, w miejscu wskazanym przez Inspektor nadzoru. Terminy i miejsca 
narad będą ustalane przez Inspektora nadzoru. W każdej naradzie ze strony Wykonawcy ma 
obowiązek uczestniczyć co najmniej: 

1) Kierownik budowy, Kierownicy robót,  
a także 

2) przedstawiciele wszystkich Podwykonawców lub dalszych podwykonawców 
upoważnionych do reprezentowania i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku wezwania ich przez 
Inspektora. 

Z narady zostanie spisany protokół, który zostanie podpisany przez jej uczestników. W 
uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru może zwolnić wyżej wskazane osoby z 
uczestnictwa w naradzie koordynacyjnej. Ponadto Inspektor Nadzoru, jeżeli nie będzie to 
konieczne, jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych rzadziej niż raz w tygodniu. 

54. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na okres wykonania robót stanowiących 
Przedmiot Umowy i usuwania wad: 

1) wykwalifikowanego personelu kierowniczego oraz osób posiadających odpowiednie 
kwalifikacje do kierowania, dozorowania robotami budowlanymi, 
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2) wykwalifikowanych, przyuczonych i niewykwalifikowanych robotników, niezbędnych dla 
odpowiedniego i terminowego wykonania zobowiązań Wykonawcy wynikających z 
warunków Umowy, 

3) Podwykonawców posiadających personel o kwalifikacjach opisanych powyżej. 
55. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszystkich robót objętych Umową, w taki 

sposób, aby nie zakłócać, w stopniu większym, niż jest to niezbędne, interesów osób trzecich.  
56. Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszelkich kosztów, świadczeń z tytułu jakichkolwiek 

szkód wyrządzonych komukolwiek w związku z wykonywaniem Umowy i zwalnia Zamawiającego z 
tego obowiązku. 

57. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kompletnego i bez wad - z podziałem na branże - 
operatu kolaudacyjnego w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach w formie pisemnej 
(papierowej) w tym opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i 
elektronicznej oraz przekazanie ich Inspektorowi Nadzoru w terminie określonym w § 7 ust. 6 nin. 
Umowy. 

58. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzorów technicznych, specjalistycznych  
i doprowadzenia do końcowych i ostatecznych odbiorów sieci, instalacji i urządzeń przez 
odpowiednie jednostki organizacyjne (zakłady), gestorów sieci, w trakcie prowadzenia robót i po 
ich wykonaniu. W celu uzyskania wymaganych odbiorów, zgód i zezwoleń Wykonawca 
zobowiązany jest złożyć w imieniu Zamawiającego stosowne wnioski. 

59. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszelkich napraw, przeglądów oraz serwisów co 
najmniej raz na 6 miesięcy wykonanych i zamontowanych systemów, urządzeń w okresie 
gwarancji udzielonej Zamawiającemu zgodnie z Umową w zakresie wynikającym między innymi z 
awarii, warunków określonych w instrukcjach obsługi, wymagań producenta oraz właściwych 
przepisów. 

60. Wykonawca składa wniosek do Zamawiającego o ustalenie terminu przeglądu, w oparciu 
o który Zamawiający wyznacza termin ww. przeglądu. Wykonawca jest zobowiązany do 
przekazania Zamawiającemu informacji o terminach konserwacji, napraw oraz serwisów urządzeń 
lub serwisów z wyprzedzeniem 7-dniowym do akceptacji Zamawiającego. 

61. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu za pośrednictwem Inspektora 
Nadzoru projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także 
projektu jej zmian, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian z zachowaniem 
terminów i ustaleń określonych w § 6niniejszej Umowy. 

62. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu za pośrednictwem Inspektora 
Nadzoru poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości brutto Umowy, 
określonej w § 8 ust. 2 Umowy, oraz umów o podwykonawstwo na prace projektowe, ekspertyzy, 
badania, analizy, itp., usługi geodezyjne, geotechniczne, usługi ochrony mienia, dostawę wody i 
energii elektrycznej, odbiór i zagospodarowanie odpadów i dostawy i usługi w zakresie zaplecza 
budowy (np. wyposażenie zaplecza, materiały biurowe, catering), usługi telekomunikacyjne, usługi 
w zakresie kierowania robotami budowlanymi, usługi pocztowe, usługi prawnicze. Wyłączenie, o 
którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 
50 000,00 zł. 

63. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, żeby kierownicy robót branżowych przebywali i 
bezpośrednio wykonywali swoje obowiązki na terenie budowy w terminach oraz w ilości 
zapewniających należyte wykonanie przedmiotu Umowy. 
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64. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, żeby Kierownik budowy bezpośrednio wykonywał 
swoje obowiązki i minimum trzy razy w tygodniu przebywał na terenie budowy oraz stawiał się na 
każde wezwanie Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego. 

65. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, by w czasie realizacji Przedmiotu Umowy zatrudniać na 
podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wskazane przez Zamawiającego czynności w 
zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w 
sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r. 
poz. 1666, z późn. zm.). Obowiązek zatrudniania ww. osób na podstawie umowy o pracę obejmuje 
zarówno Wykonawcę jak i  Podwykonawcę. 

66. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Inspektor Nadzoru i Zamawiający uprawnieni są do 
wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane czynności. Inspektor Nadzoru i Zamawiający uprawnieni są w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 
dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
67. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy na każde wezwanie Inspektora nadzoru i Zamawiającego 

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 
wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, 
w szczególności poprzez przedłożenie Inspektorowi Nadzoru lub Zamawiającemu dowodów takich 
jak np.: 

1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Inspektor nadzoru zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują 
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i 
nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 
złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 
dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym 
zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności 
bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 
możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko 
pracownika nie podlega anonimizacji. 

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 



 
 

14 
 

68. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności Zamawiający przewiduje sankcję w 
postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 13. 
Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Inspektora nadzoru lub Zamawiającego 
terminie żądanych przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 
spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. 

69. W przypadku stwierdzenia braku spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia osób wykonujących określone przez Zamawiającego czynności na podstawie umowy 
o pracę lub w przypadku braku wykazania lub przedłożenia Inspektorowi Nadzoru lub 
Zamawiającemu dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane czynności w 
trakcie realizacji zamówienia, Inspektor Nadzoru lub Zamawiający wezwie Wykonawcę, w 
wyznaczonym przez siebie terminie, do usunięcia stwierdzonych naruszeń i przekazania 
Inspektorowi Nadzoru lub Zamawiającemu odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej 
zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracy. 

70. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania rozruchu technicznego urządzeń oraz opracowania 
instrukcji oraz procedury rozruchu technologicznego. 

71. Wykonawca zobowiązany jest do promowania projektu, zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w tym montaż tablic informacyjno-
pamiątkowych. 

72. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Inspektora nadzoru o zaistniałych problemach 
oraz o problemach mogących zaistnieć (w szczególności o wszelkich dostrzeżonych 
nieprawidłowościach i zagrożeniach co do jakości, zakresu i terminowości realizacji), wraz ze 
sposobami ich rozwiązywania i/lub działaniami korygującymi mającymi na celu usuwanie takich 
problemów. 

73. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń.  
74. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania, o ile jest to konieczne, właściwym organom 

wszystkich żądanych informacji, dotyczących realizowanego zadania inwestycyjnego. 
75. Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia personelu wskazanego przez Zamawiającego  w 

zakresie obsługi.  
76. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia danych pozwalających na sklasyfikowanie środków 

trwałych wg KST- GUS i przekazanie danych na potrzeby opracowania dokumentów OT według 
wymagań Zamawiającego. 

§ 5.  
Raporty Wykonawcy 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Raportów z wykonanych prac projektowych 

(miesięczne) według wzoru uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru lub Zamawiającym i 
przedkładane Inspektorowi  w 3 egzemplarzach oraz w jednym egzemplarzu Zamawiającemu. 
Raporty będą przedkładane  w następnym dniu roboczym po okresie, którego dany raport 
dotyczy. 

2. Miesięczne Raporty o postępie robót będą przygotowane przez Wykonawcę według wzoru 
uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru i przedkładane Inspektorowi w 3 egzemplarzach oraz w 
jednym egzemplarzu Zamawiającemu. Raporty będą przedkładane w terminie 3 dni od ostatniego 
dnia okresu, którego dany raport dotyczy. 
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W przypadku, gdy Wykonawca rozpocznie roboty w drugiej połowie miesiąca, wówczas pierwszy 
Miesięczny Raport złoży w terminie 3 dni po upływie kolejnego miesiąca. Raport ten będzie 
obejmował okres od początku realizacji. 
Raporty będą składane do czasu zrealizowania i ukończenia robót.  
 
Każdy raport „Miesięczny Raport" będzie zawierał: 

1) wykresy szczegółowe opisy postępu robót, obejmujące każdy etap powstawania 

dokumentów Wykonawcy, zamawiania, wyrobu, dostawy na teren budowy, budowy, 

montażu, dokonywania prób i dokonywania odbioru’ 

2) fotografie przedstawiające stan zaawansowania wyrobu i postępu na terenie budowy; 

3) dla wyrobu każdej głównej pozycji urządzeń i materiałów, nazwę producenta, miejsce 

wyrobu, procent zaawansowania, oraz faktyczne lub spodziewane daty: 

a. rozpoczęcia wyrobu, 

b. inspekcji Wykonawcy, 

c. prób, oraz 

d. wysyłki i przybycia na teren budowy; 

4) szczegółowe informacje o liczbie osób w każdej grupie personelu Wykonawcy oraz o liczbie 

sprzętu Wykonawcy każdego typu na terenie budowy; 

5) kopie dokumentów zapewnienia jakości, wyników prób i atestów materiałów; 

6) listę zmian, o których mowa w § 15 ust.1 pkt 4) niniejszej Umowy; 

7) dane statystyczne dotyczące bezpieczeństwa, włączając szczegółowe informacje na temat 

niebezpiecznych zdarzeń i czynności odnoszących się do ochrony środowiska i kontaktów ze 

społeczeństwem; 

8) porównanie faktycznego i planowanego postępu robót ze szczegółami wszelkich wydarzeń 

lub okoliczności, które mogłyby zagrozić ukończeniu robót w terminach wskazanych w § 2 

ust.1 niniejszej Umowy oraz środków przedsięwziętych (lub które mają być przedsięwzięte) w 

celu zapobieżenia opóźnieniom. 

9) zestawienie Podwykonawców i płatności dokonanych na ich rzecz; 

10) opis działań Wykonawcy w zakresie ochrony środowiska. 
 

§ 6.  
Podwykonawcy 

  
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części Przedmiotu Umowy Podwykonawcy na 

warunkach określonych w art. 6471 Kodeksu cywilnego (Podwykonawcy robót budowlanych) oraz 
Ustawie i w niniejszej Umowie. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania, 
prowadzenia, nadzorowania i zabezpieczania oraz koordynacji prac realizowanych przez 
Podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od 
Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób 
wadliwy, niezgodny z postanowieniami Umowy i przepisami obowiązującego prawa. Przez umowę o 
podwykonawstwo rozumie się umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której 
przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, 
zawartą między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą), 
a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między Podwykonawcą a dalszym 
podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.  
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2. Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom następującą część zamówienia: 

1) ………………………………………..………………………………………………...; 
2) ………………………………………………………………………………………….; 
3) ………………………………………………………………………………………….; 

3. Wykonanie części Przedmiotu Umowy przez Podwykonawców lub dalszych podwykonawców nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z postanowień Umowy.  
4. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi.  
5. Wykonawca, Podwykonawca i dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, które 
składają się na Przedmiot Umowy, jest zobowiązany, w trakcie realizacji Umowy, przedłożyć 
Zamawiającemu za pośrednictwem Inspektora Nadzoru projekt umowy o podwykonawstwo z 
Podwykonawcą lub z dalszym podwykonawcą, przy czym Podwykonawca i dalszy podwykonawca 
zobowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy. 

6. W przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w miejscu 
podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed 
przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i 
nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie 
roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, 
o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje 
na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 
robót budowlanych lub usług. 
7. Zamawiający w terminie do 14 dni od dnia przekazania Zamawiającemu projektu umowy, o której 
mowa w ust. 5, oraz projektu jej zmiany może zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia, jeżeli nie 
spełnia ona wymagań określonych w SIWZ oraz gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy 
niż określony w ust. 4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu 
umowy, o której mowa w ust. 5, w terminie określonym w zdaniu pierwszym, uważa się za akceptację 
projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.  
8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
stanowiące Przedmiot Umowy, przedkłada Zamawiającemu za pośrednictwem Inspektora nadzoru 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, o której mowa 
w ust. 5 z zastrzeżeniem ust. 6, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zawarta umowa musi być 
identyczna w treści z projektem umowy, który podlegał akceptacji przez Zamawiającego. 
9. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy, jeżeli nie 
spełnia ona wymagań określonych w SIWZ oraz gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy 
niż określony w ust. 4. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w zdaniu 
pierwszym, uważa się za akceptację tej umowy przez Zamawiającego. 
10. Za zaakceptowaną umowę o podwykonawstwo na roboty budowlane Zamawiający uzna umowę 
spełniającą łącznie następujące warunki: 

1) umowę przedłożoną w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem Zamawiającemu 
za pośrednictwem Inspektora nadzoru w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, która została 
zawarta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, 

2) umowę spełniającą wymagania określone w ust. 17; 
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3) umowę przewidującą termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy zgodnie z postanowieniami ust. 4, 

4) umowę, do której Zamawiający nie wniósł sprzeciwu, zgodnie z ust. 9. 
11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu za pośrednictwem Inspektora nadzoru poświadczoną za zgodność z 

oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej 

niż 0,5 % wartości brutto Umowy, określonej w § 7 ust. 2 Umowy, oraz umów o podwykonawstwo na 

prace projektowe, ekspertyzy, badania, analizy, itp., usługi geodezyjne, geotechniczne, usługi 

ochrony mienia, dostawę wody i energii elektrycznej, odbiór i zagospodarowanie odpadów i dostawy 

i usługi w zakresie zaplecza budowy (np. wyposażenie zaplecza, materiały biurowe, catering), usługi 

telekomunikacyjne, usługi w zakresie kierowania  robotami budowlanymi, usługi pocztowe, usługi 

prawnicze. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo 

o wartości większej niż 100 000,00 zł. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 4, Zamawiający za pośrednictwem Inspektora nadzoru informuje o tym Wykonawcę 
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 
pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 13 Umowy.  
13. Za zaakceptowaną umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi 
Zamawiający uzna umowę spełniającą łącznie następujące warunki: 

1) umowę przedłożoną w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
Zamawiającemu za pośrednictwem Inspektora nadzoru w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 
która została zawarta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, 

2) umowę spełniającą wymagania określone w SIWZ, 
3) umowę przewidującą termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy zgodny z zapisami ust. 4, 
4) umowę, do której Zamawiający nie wniósł sprzeciwu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

umowy o podwykonawstwo. 
14. Wykonawca wraz z poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią zawartej umowy o 
podwykonawstwo, o których mowa w niniejszym paragrafie, przedłoży Zamawiającemu za 
pośrednictwem Inspektora nadzoru odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu 
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 
15. Postanowienia Umowy, określone w niniejszym paragrafie, stosuje się odpowiednio do 
wprowadzenia wszelkich zmian umów o podwykonawstwo zawieranych z Podwykonawcą lub 
dalszymi podwykonawcami.  
16. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z Podwykonawcami lub dalszymi 
podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą 
obciążały wyłącznie Wykonawcę.  
17. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niż ten,  
z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub 
zmiana tej umowy wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w niniejszym 
paragrafie.  
18. Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez 
Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:  

1) Umowa o podwykonawstwo musi zawierać w szczególności następujące postanowienia 
dotyczące: 
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a) oznaczenia stron umowy, 
b) określenia zakresu robót budowlanych przewidzianych do wykonania, 
c) wskazania wysokości wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,  

z następującymi zastrzeżeniami: 

 wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wykonanie danego 
zakresu robót nie może być wyższe od wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie 
tego zakresu robót w Umowie Zamawiającego z Wykonawcą, 

 ceny jednostkowe określone w kosztorysie (jeśli będzie wymagany) stanowiącym 
załącznik do umowy o podwykonawstwo nie mogą być wyższe od cen jednostkowych 
przyjętych w kosztorysie przedłożonym przez Wykonawcę do Zamawiającego. 

d) określenia terminu realizacji robót, z zastrzeżeniem że nie może on być dłuższy niż termin 
realizacji określony w Umowie - dla danego zakresu - zawartej przez Zamawiającego z 
Wykonawcą, 

e) sposobu rozliczeń, przy czym projekt lub umowa o podwykonawstwo nie może zawierać 
postanowień dotyczących sposobu rozliczeń za wykonany zakres uniemożliwiających 
rozliczenie tego zakresu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie niniejszej 
Umowy, 

f) sposób rozliczania pomiędzy Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą 
spójny ze sposobem rozliczania określonym w Umowie między Zamawiającym a Wykonawcą, 
w szczególności dotyczący odbiorów i płatności częściowych,  

g) sposobu odbioru wykonanych robót budowlanych w odniesieniu do odbioru robót 
budowlanych przez Zamawiającego,  

h) zakresu obowiązków i uprawnień stron umowy o podwykonawstwo, 
i) bezpieczeństwa i higieny pracy, które będą uwzględniały w szczególności następujące 

założenia: 

 Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przed przystąpieniem do robót zapozna się z 
opracowaną przez Wykonawcę instrukcją bezpiecznego wykonywania robót oraz 
instrukcją bezpieczeństwa pracy,  

 realizacja robót będzie odbywać się z uwzględnieniem środków bezpieczeństwa 
określonych wytycznymi Wykonawcy oraz obowiązującymi przepisami prawa, tak aby 
personel nie pracował w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych, 

 strony umowy o podwykonawstwo zobowiązane są do zapewnienia bezpiecznej 
eksploatacji sprzętu (maszyn, urządzeń, narzędzie), w szczególności poprzez 
wyposażenie sprzętu w urządzenia ostrzegawcze oraz zapewnienie obsługi sprzętu przez 
osoby posiadające uprawnienia wymagane przepisami prawa.  

j) terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z 
zastrzeżeniem że nie może on być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, 

k) do umowy o podwykonawstwo winien być załączony „kosztorys” lub inny dokument wraz z 
Tabelą elementów oraz z informacją których z pozycji z Harmonogramu terminowo – 
finansowego Wykonawcy umowa o podwykonawstwo dotyczy;  kosztorys winien być 
opracowany metodą szczegółową oraz winien dla każdej pozycji określać numer analogicznej 
pozycji z Tabeli elementów. Pozwoli to na precyzyjne ustalenie zakresu robót powierzonego 
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do wykonania, 

2) Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie może zawierać 
postanowień: 

a) sprzecznych z treścią Umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą, 
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b) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę należnego 
wynagrodzenia od Wykonawcy od zapłaty na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego 
wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę, 

c) dotyczących sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiających rozliczenie tych 
robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy, 

d) uzależniających zwrot przez Wykonawcę Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, od zwrotu zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, 

e) nakazujących Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia 
wykonania lub należytego wykonania umowy wyłącznie w pieniądzu, bez możliwości jej 
zmiany na gwarancję bankową lub ubezpieczeniową lub inną formę przewidzianą w 
przepisach prawa, w szczególności w ustawie Prawo zamówień publicznych, 

f) nakazujący Podwykonawcy zatrudnienie na umowę o pracę osób świadczących pracę w 
branżach wskazanych w SIWZ jako branże objęte ww. obowiązkiem. 

19. W przypadku niezastosowania się do postanowień określonych w ust. 18 Zamawiający ma prawo 
zgłoszenia zastrzeżeń oraz sprzeciwu na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.  

20. W przypadkach określonych w nin. paragrafie przedkładający może poświadczyć za zgodność z 
oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.  

21. Zamawiający dokonuje bezpośrednio zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, o której mowa w nin. 
paragrafie, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, o której mowa w nin. paragrafie, w przypadku uchylenia się 
od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  

22. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 21, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, uwzględniającą wezwanie 
Zamawiającego, o którym mowa w ust. 12.  

23. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenia, bez odsetek, należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

24. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia w 
formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 22. Zamawiający informuje 
o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. Brak 
przedłożenia uwag w wyznaczonym terminie traktowany będzie jako akceptacja zasadności danej 
płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.  

25. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 24, we wskazanym terminie, Zamawiający 
może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 
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26. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  
o których mowa w ust. 22, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

27. Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z zobowiązań wobec 
Zamawiającego za wykonane Przedmiotu Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec 
Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania 
Podwykonawców jak za własne. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania usunięcia z terenu 
budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub Podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 
którzy przez swoje zachowanie lub jakość wykonanej pracy dali powód do uzasadnionych skarg.  

28. Na wniosek Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące Podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców: 
1) w zakresie rozmiaru prac powierzonych, 
2) zakresu prac wykonanych, 
3) faktur wystawionych przez Podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 
4) udokumentowanego podsumowania płatności dokonanych na ich rzecz. 

29. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może zgodnie z postanowieniami umowy oraz 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności: 
1) powierzyć wykonanie części robót budowlanych Podwykonawcom, mimo niewskazania w 

ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom, 
2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie, 
3) zrezygnować z podwykonawstwa, 
4) zmienić Podwykonawcę. 

30. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że 
proponowany inny Podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

31. W przypadku stałej współpracy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a 
dalszym Podwykonawcą w ramach realizacji niniejszego Przedmiotu Umowy, obowiązek 
przedstawienia umowy o podwykonawstwo powstaje, gdy sumaryczna wartość kolejno 
zawieranych umów o podwykonawstwo jest równa lub przekracza 0,5 % wartości niniejszej 
Umowy brutto, określonej w § 8 ust. 2 lub wynosi 50 000,00 zł. 

32. W przypadku realizacji Przedmiotu Umowy przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), 
umowy z podwykonawcami będą zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników 
konsorcjum. W przypadku, w którym Wykonawcą jest konsorcjum, każdy z członków konsorcjum 
odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków konsorcjum 
wobec Podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

33. Wykonawca zobowiązany jest do należytego wykonywania umów zawartych z podwykonawcami. 
34. Wymogi określone w niniejszym paragrafie mają zastosowanie zarówno do umów o 

podwykonawstwo zawieranych przez Wykonawcę z Podwykonawcami, jak również do umów o 
podwykonawstwo zawieranych przez Podwykonawców z dalszymi podwykonawcami oraz 
zawieranych między dalszymi podwykonawcami. 

35. Niezastosowanie się przez Wykonawcę do wymogów określonych w niniejszym paragrafie 
Umowy stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia Podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy przez Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego 
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy oraz skutkuje powstaniem prawa 
do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w terminie określonym w § 
14 lub nałożeniem kar umownych. 
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36. Najpóźniej w dniu przekazania Zamawiającemu pisemnego wniosku o dokonanie odbioru 
końcowego robót, Wykonawca przedstawi oświadczenie, w którym: 

1) wymienia zaległości w wypłacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców i określa przyczyny ich powstania, 

2) wymienia kwoty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ale 
jeszcze niewymagalnego wraz z terminami wymagalności, 

3) określa kwoty wynagrodzenia zatrzymanego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na 
okres rękojmi lub gwarancji wraz z terminami ich wymagalności. 

37. W przypadkach istnienia kwot określonych w ust. 36 rozliczenie końcowe (w części 
odpowiadającej powyższym kwotom) ulega zawieszeniu do czasu uregulowania wszelkich 
zaległości w stosunku do Podwykonawców lub dalszych podwykonawców z tytułu wypłaty 
wynagrodzeń, nie dłużej jednak niż na okres 30 dni. W przypadku wątpliwości, Zamawiający może 
żądać dowodów potwierdzających oświadczenie Wykonawcy, w określonej przez siebie formie. 
Powyższe nie uchybia uprawnieniom Zamawiającego określonym w art. 143c ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
 

§ 7. Odbiory robót 
 

1. Zamawiający po uzyskaniu pozytywnej opinii Inspektora Nadzoru dokona odbioru prac 

projektowych  (projektu budowlanego i wykonawczego) objętych Umową w ilości określonej w § 

4 ust. 7 przez podpisanie protokołu odbioru prac. 

2. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Inspektor Nadzoru, jako przedstawiciel Zamawiającego 
będzie dokonywać następujących odbiorów robót: 
1) odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
2) odbiorów częściowych robót, 
3) odbioru końcowego robót, 
4) odbioru końcowego Przedmiotu Umowy po dokonaniu przez Inspektor Nadzoru wszelkich 

formalności umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego objętego Przedmiotem 
Umowy, tj. uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, 

5) odbioru ostatecznego, który zostanie dokonany po upływie okresu gwarancji i rękojmi. 
3. Odbiory częściowe to odbiory zakończonych i wyodrębnionych elementów robót zgodnie z 

Harmonogramem dokonywane w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty. 
4. W celu dokonania odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu Wykonawca powinien 

złożyć Inspektorowi Nadzoru pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną wniosek o gotowości do 
odbioru oraz dokonać stosownego wpisu do dziennika budowy. 

5. W celu dokonania odbioru częściowego zakończonych elementów robót Wykonawca powinien 
złożyć Inspektorowi  Nadzoru pisemny wniosek o gotowości do odbioru oraz dokonać 
stosownego wpisu do dziennika budowy. 

6. Jeżeli do odbioru częściowego będą wymagane protokoły odbiorów technicznych, protokoły z 
prób i badań, atesty na wbudowane materiały, certyfikaty, instrukcje Wykonawca zobowiązany 
jest do ich dostarczenia najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dokonanie odbioru częściowego. 
Ponadto wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest przekazać Inspektorowi Nadzoru wykaz 
Podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którzy zrealizowali roboty budowlane będące 
przedmiotem odbioru, w tym zrealizowali niezbędne dostawy lub usługi potrzebne do ich 
wykonania. Odbiór częściowy następuje w terminie do 3dni od daty złożenia wniosku. Datę 
odbioru ustala Inspektor Nadzoru. 

7. W celu dokonania odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszystkie 
roboty, badania, próby końcowe i przekazać Inspektorowi Nadzoru kompletny oraz prawidłowo 
sporządzony (bez wad) operat kolaudacyjny oraz dokumentację powykonawczą w 2 (dwóch) 
jednobrzmiących egzemplarzach w formie pisemnej (papierowej) wraz z wnioskiem o dokonanie 
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odbioru końcowego robót. Ponadto wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest przekazać 
Zamawiającemu wykaz Podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którzy wykonali roboty 
budowlane będące przedmiotem odbioru, w tym zrealizowali niezbędne dostawy lub usługi 
potrzebne do ich wykonania. 

8. Jeżeli Inspektor Nadzoru po weryfikacji uzna, że roboty zostały zakończone i nie ma zastrzeżeń co 
do kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego, w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy datę odbioru końcowego robót. Odbiór następuje w terminie do 7dni od daty złożenia 
wniosku. Datę ustala Inspektor Nadzoru.  

9. Jeżeli Inspektor Nadzoru stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub ma zastrzeżenia co do 
kompletności lub prawidłowości operatu kolaudacyjnego wyznacza, w porozumieniu z 
Wykonawcą, termin ponownego złożenia wniosku o dokonanie odbioru końcowego robót, a 
kosztami uczestnictwa w odbiorze osób upoważnionych obciąża Wykonawcę.  

10. Inspektor Nadzoru wraz z Zamawiającym dokona końcowego odbioru robót w terminie do 7dni 
od daty pisemnego złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 9, z zastrzeżeniem ust. 11 i sporządzi 
protokół odbioru końcowego robót z przyjęcia robót zawierający wszelkie ustalenia dokonane w 
toku odbioru końcowego.  

11. O terminach odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, przy udziale których wykonał Przedmiot Umowy.  

12. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady lub usterki wymagające 
usunięcia, ale umożliwiające prawidłowe użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z 
przeznaczeniem Zamawiający może - wg swojego uznania - odmówić odbioru do czasu ich 
usunięcia przez Wykonawcę lub dokonać odbioru, wyznaczając termin na ich usunięcie. 

13. Inspektor Nadzoru może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego robót, jeżeli 
w czasie tych czynności zostaną ujawnione takie wady, które uniemożliwiają użytkowanie 
przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem. Czynności odbiorowe będą kontynuowane po 
zgłoszeniu przez Wykonawcę usunięcia tych wad. 

14. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady nie nadające się do 
usunięcia, to Zamawiający może, jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości 
użytkowej, estetycznej i technicznej.  

15. Jeżeli w trakcie realizacji robót Inspektor Nadzoru zażąda badań, które nie były przewidziane 
niniejszą  Umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie 
przeprowadzenia tych  badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są 
niezgodne z Umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym 
wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.  

16. Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy następuje na podstawie podpisanego protokołu odbioru 
końcowego robót oraz po dokonaniu wszelkich formalności umożliwiających użytkowanie 
obiektu budowlanego objętego Przedmiotem Umowy, tj. uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie obiektu budowlanego w zakresie objętym Przedmiotem Umowy, z uwzględnieniem 
terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy. Z czynności odbioru końcowego Przedmiotu Umowy 
zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.  

17. Po upływie okresu gwarancji i rękojmi, o której mowa w § 11, Zamawiający dokona odbioru 
ostatecznego.  

18. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie 14 dni od dnia 
upływu terminu gwarancji i rękojmi, na pisemny wniosek Wykonawcy. 

19. Protokoły odbiorów, o których mowa w ust. 1 i 2, sporządza Inspektor Nadzoru z udziałem 

Wykonawcy. Zamawiający wyznacza pisemnie terminy usunięcia wad lub usterek z tytułu rękojmi 

lub gwarancji ustalonej w Umowie. Stwierdzenie usunięcia przedmiotowych wad lub usterek 

nastąpi protokołem podpisanym przez Strony.  
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§ 8. Wynagrodzenie 

  
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia z tytułu należytego i prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy, dotrzymania warunków gwarancji zgodnie z SIWZ oraz ofertą 
Wykonawcy wybraną w trybie przetargu nieograniczonego, jest wynagrodzenie ryczałtowe.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wyraża się kwotą*: 
 

 
cena brutto:    ............................... zł 

Podatek VAT (……%):    

(słownie: ……………………………………………………………………………………………) 

W tym: 

a) Opracowanie dokumentacji projektowej 

cenę brutto:    ............................... zł 

Podatek VAT (……%):   

(słownie: ……………………………………………………………………………………………) 
 

b) Wykonanie robót budowlanych  

cenę brutto:    ............................... zł 

Podatek VAT (……%):    

(słownie: ……………………………………………………………………………………………) 

c) Tablica informacyjno-pamiątkowa /1 szt. 

cenę brutto:    ............................... zł 

Podatek VAT (……%):   

(słownie: ……………………………………………………………………………………………) 

d)  Nadzór autorki: 

Cenę  brutto:                  ……………………………. zł 

Podatek VAT (…%)       

(słownie: ………………………………………………………………………………….) 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 i 2 obejmuje wszelkie koszty związane z 
realizacją przedmiotu Umowy. 

4. W związku z powyższym cena Umowy zawiera wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania jej 
Przedmiotu. Będą to między innymi następujące koszty: wykonania Przedmiotu umowy, koszty 
prac projektowych, koszty uzyskania uzgodnień i decyzji, pozwoleń, koszty zakupionych 
materiałów, koszty robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania terenu i zaplecza 
budowy, zabezpieczenia majątku i bezpieczeństwa na terenie budowy, naprawy ewentualnych 
szkód na terenie budowy spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji Przedmiotu 
Umowy, ubezpieczenia budowy, sporządzenie planu BIOZ, koszty wykonania wszelkich badań 
laboratoryjnych, koszty wszelkich przeglądów, serwisów, napraw dla wykonanych i 
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zamontowanych urządzeń, koszty wykonania wszelkich prób, badań i odbiorów. Cena ryczałtowa 
w szczególności zawiera wszystkie koszty niezbędne do terminowego wykonania Przedmiotu 
Umowy w tym dokonanie wszelkich formalności umożliwiających użytkowanie obiektu 
budowlanego objętego Przedmiotem Umowy tj. uzyskania i przekazania Zamawiającemu 
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego w zakresie objętym 
Przedmiotem Umowy, w tym koszty wszystkich koniecznych opracowań, dokumentów, pracy 
ekspertów, itp. 

5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek części Przedmiotu 
Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w 
ust. 1 i 2. 

6. Wszelkie koszty wynikające z różnic pomiędzy urządzeniami zaprojektowanymi a zaoferowanymi 
ponosi Wykonawca. Zwrot „równoważne” oznacza możliwość uzyskania efektu założonego przez 
Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych poprzez dopuszczenie ofert opartych 
na równoważnych ustaleniach. 
Zamawiający zwraca uwagę, że w przypadku składania przez Wykonawcę propozycji rozwiązań 
równoważnych, to na Wykonawcy ciąży wykazanie dowodu, iż oferowane dostawy, usługi lub 
roboty budowlane są zgodne z wymaganiami Zamawiającego. Wraz z Wnioskiem o zastosowanie 
rozwiązań równoważnych Wykonawca ma obowiązek wykazać równoważności, odnosząc się do 
następujących zagadnień: 

 Parametrów technicznych; 

 Trwałości; 

 Eksploatacji; 

 Funkcjonalności; 

 Rozbudowy; 

 Cel przedmiotu umowy. 

 Jeżeli zastosowanie rozwiązania równoważnego wymaga dopełnienia strony formalnej, np. 
zmiany Pozwolenia na budowę, wykonana projektów, rysunków itp. Wykonawca wraz z 
Wnioskiem ma obowiązek czynności te dopełnić. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy w zakresie przedmiotu umowy  podlega waloryzacji, w  
przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towaru i usług – zmiana stawki VAT nastąpi od wartości netto o 
którym mowa w § 8 ust. 2 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.12.2002 o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę  

3) zasad podlegania ubezpieczeniu społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnym lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub  zdrowotne, jeżeli zmiany te 
będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę 

8. Pierwsza waloryzacja o którym mowa w ust. 7 nastąpi po upływie 12 miesięcy od daty podpisania  
umowy. 

9. W przypadku konieczności zaniechania realizacji części zakresu przedmiotu Umowy, 
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu. 

10. Podstawą określenia wynagrodzenia za zaniechany zakres robót będzie protokół konieczności 
uzgodniony przez Strony oraz kosztorys sporządzony przez Wykonawcę metodą kalkulacji 
szczegółowej, który Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu w terminie 7 dni 
od podpisania Umowy. W przypadku, gdy zaniechany zakres robót wynikających z dokumentacji 
projektowej nie został uwzględniony przez Wykonawcę w pozycjach kosztorysu będącego 
podstawą obliczenia ceny oferty, ilość jednostek przedmiarowych zakresu robót podlegającego 
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zaniechaniu zostanie określona na podstawie przedmiaru sporządzonego w oparciu o 
dokumentację projektową. Wynagrodzenie za zaniechany zakres robót zostanie określone na 
podstawie kosztorysu szczegółowego sporządzonego w oparciu o ww. przedmiar z 
uwzględnieniem danych wyjściowych do kosztorysowania przyjętych w kosztorysie 
szczegółowym: 
1) stawka r-g, wskaźnik kosztów pośrednich, kosztów zakupu, podatku VAT i zysku oraz ceny 

materiałów i sprzętu będą tożsame z wielkościami tych składników cenowych oraz cen 
przyjętych do obliczenia ceny oferty,  

2) w przypadku nieuwzględnienia wszystkich cen materiałów i sprzętu w kosztorysie, 
Wykonawca dokona rozliczenia, za ten zakres według cen  zakupu i najmu, lecz nie wyższych 
niż średnie krajowe ceny publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD dla kwartału, w którym  
roboty są wykonywane, odpowiednich  dla  daty otwarcia  ofert, uzgodnionych z Inspektorem 
Nadzoru.  

Należy przedłożyć po jednym egzemplarzu kosztorysu w wersji edytowalnej (elektronicznej). Tak 
sporządzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, 
będzie stanowił podstawę zmiany wynagrodzenia w formie aneksu do Umowy.  

11. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub ewentualnych robót 
zleconych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2, 3 i 6 Ustawy, Wynagrodzenie będzie podlegało 
zmianie, a w przypadku robót zleconych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2, 3 i 6 Ustawy może 
ulec zmianie termin realizacji robót. 

12. Podstawą określenia wynagrodzenia za roboty zamienne lub ewentualnych robót zleconych na 
podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2, 3 i 6 Ustawy będzie protokół konieczności uzgodniony przez 
strony oraz kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej, 
zawierające zakres robót według technologii przyjętej w kosztorysie oraz zakres robót 
podlegających wykonaniu według zamiennej lub dodatkowej technologii, z uwzględnieniem 
danych wyjściowych do kosztorysowania określonych poniżej:  

1) stawka r-g, wskaźnik kosztów pośrednich, kosztów zakupu, podatku VAT i zysku oraz ceny 
materiałów i sprzętu będą tożsame z wielkościami tych składników cenowych oraz cen 
przyjętych do obliczenia ceny oferty, 

2) ceny materiałów według cen  zakupu, lecz nie wyższe niż średnie krajowe ceny publikowane 
w kwartalnej Informacji cenowej o cenach materiałów budowlanych, elektrycznych i 
instalacyjnych SEKOCENBUD, obowiązujących w okresie wykonywania, uzgodnione z 
Inspektorem Nadzoru,  

3) ceny sprzętu według  cen najmu, lecz nie wyższe niż średnie krajowe ceny publikowane w 
wydawnictwie SEKOCENBUD dla kwartału, w którym roboty są wykonywane, uzgodnione z 
Inspektorem Nadzoru.  

4) W przypadku, jeśli wynikający z dokumentacji zakres robót podlegających zamianie nie został 
uwzględniony przez Wykonawcę w pozycjach kosztorysu, ilość jednostek przedmiarowych 
zakresu robót podlegającego zamianie zostanie określona na podstawie przedmiaru 
sporządzonego w oparciu o dokumentację projektową. Wynagrodzenie zamienne za ten 
zakres robót zostanie obliczone odpowiednio w sposób określony w ust.  10. 

Tak sporządzone kosztorysy po uprzednim ich sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Inspektora 
Nadzoru, będą stanowiły podstawę zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w formie aneksu do 
Umowy. 

13. W przypadku konieczności przerwania robót lub ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu 
Umowy, Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tego tytułu, z zastrzeżeniem, że w tym 
przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz koszty 
robót zabezpieczających, o ile zostaną potwierdzone w protokole inwentaryzacji. W tym celu 
Zamawiający sporządzi przy udziale Wykonawcy protokół inwentaryzacji, na dzień przerwania 
robót, a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony. 
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Wynagrodzenie za wykonanie ewentualnych robót zabezpieczających zostanie ustalone w 
kosztorysach sporządzonych metodą uproszczoną, przy zastosowaniu danych wyjściowych do 
kosztorysowania określonych w ust. 10. Tak sporządzony kosztorys po uprzednim jego 
sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będzie stanowił podstawę ustalenia 
wynagrodzenia Wykonawcy. 

14. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części Umowy  
     będzie następujący: 

1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w Harmonogramie nastąpi 
odliczenie wartości tego elementu od ogólnej wartości Przedmiotu Umowy; 

2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w Harmonogramie, 
obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów określonych w 
ust. 10, a zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 wyczerpuje wszelkie wydatki Wykonawcy poczynione w     
      celu należytego i prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 12. 
16. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi zasobami finansowymi umożliwiającymi      
      wykonanie przedmiotu Umowy. 
 

§ 9.  
Rozliczenie przedmiotu umowy 

 
1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot Umowy odbywać się będzie: 
1.1. Wynagrodzenie określone w § 8 ust. 2 Umowy w zakresie dotyczącym Wykonania 
dokumentacji projektowej: 

Fakturami częściowymi za wykonanie poszczególnych części prac projektowych, zgodnie  
z Harmonogramem oraz na podstawie miesięcznych rozliczeń Wykonawcy, po potwierdzeniu ich 
wykonania przez Inspektora nadzoru i podpisaniu protokołu odbioru częściowego prac 
projektowych, zgodnie z następującymi zasadami: 
a) 50 % ceny ryczałtowej ceny przewidzianej za wykonanie dokumentacji projektowej dla danej 
części, o której mowa w § 8 ust. 2 Umowy po dokonaniu odbioru i/lub akceptacji projektów 
wykonawczych (protokolarnie) przez Zamawiającego; 
b) 50 % ceny ryczałtowej ceny przewidzianej za wykonanie dokumentacji projektowej dla danej 
części, o której mowa w § 8 ust. 2 Umowy  -  po uzyskaniu pozwolenia na budowę/dokonaniu 
zgłoszenia robót. 

1.2. Wynagrodzenie określone w § 8 ust. 2 Umowy w zakresie dotyczącym Wykonania robót 
budowlanych: 

1) fakturami częściowymi za wykonanie poszczególnych elementów robót, zgodnie 
 z  Harmonogramem oraz na podstawie miesięcznych rozliczeń Wykonawcy, po 
potwierdzeniu ich wykonania przez Inspektora Nadzoru i podpisaniu protokołu odbioru 
częściowego robót oraz załączeniu dowodów, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu 
nie częściej niż raz na miesiąc lub po zrealizowaniu całości robót wskazanych w OPZ dla danej 
części zamówienia.  Do rozliczeń Wykonawcy załącza się dokumenty potwierdzające 
zakończenie określonego zakresu robót wraz z dokumentami towarzyszącymi. Suma faktur 
częściowych nie może przekroczyć 90% ceny ryczałtowej, o której mowa w § 8 ust. 2 Umowy. 

2) fakturą końcową po odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy na podstawie podpisanego 
protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy oraz załączeniu dowodów, o których 
mowa w ust. 3. 

2. Faktury płatne będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty 

doręczenia Zamawiającemu za pośrednictwem Inspektora nadzoru prawidłowo wystawionych 

faktur, po faktycznym zaistnieniu podstawy do ich wystawienia, oraz załączeniu dowodów, o 

których mowa w ust. 3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 
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Zamawiającego. Podstawą do wystawiania faktur są podpisane przez Inspektora nadzoru 

protokoły odbioru częściowego, protokoły odbioru końcowego robót oraz protokół odbioru 

końcowego Przedmiotu Umowy. 

3. W przypadku, gdy Przedmiot Umowy realizowany był przy udziale Podwykonawców (w tym 

również dalszych podwykonawców) warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i 

następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane prace projektowe lub roboty 

budowlane jest przedstawienie dowodów, (potwierdzenia przelewów) zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o których mowa w § 6 Umowy, 

biorącym udział w realizacji odebranych prac projektowych lub robót budowlanych. 

4. Płatność kwoty należnej będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany na fakturze. Płatności będą dokonywane w PLN. 

5. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w § 6 ust. 21 Umowy obejmuje wyłącznie wymagalne 

wynagrodzenie, bez odsetek za opóźnienie dotyczące wyłącznie wykonanych i odebranych prac 

projektowych lub zrealizowanych i odebranych robót budowlanych. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wyłącznie za 

wbudowane i odebrane od Wykonawcy materiały i urządzenia. 

7. W przypadku braku dowodów, o jakich mowa w ust. 3 Zamawiający nie uwzględni w protokole 

odbioru kwot, których dotyczą brakujące dowody, przy czym powyższe nie stanowi opóźnienia w 

zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem odsetek Zamawiającemu od nieterminowych 

płatności. 

8. Zatrzymana kwota, o której mowa w ust. 7, stanowić będzie zabezpieczenie roszczenia 

Podwykonawcy, w tym dalszego podwykonawcy, w stosunku do Zamawiającego do czasu 

przedstawienia dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 

Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 

9. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy 

powołując się na okoliczności wstrzymania płatności należności przez Zamawiającego z powodów 

określonych w ust. 7. 

10. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do Podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców obciążają Wykonawcę. 

11. W przypadku niewypełnienia zobowiązań wynikających z Umowy przez Wykonawcę, w 

szczególności zapisów dotyczących Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

nieterminowego oddania Przedmiotu Umowy lub nieterminowego usunięcia usterek lub wad 

stwierdzonych przy odbiorze, zapłata za faktury, o których mowa w ust. 1 zostanie pomniejszona 

o wysokość kar umownych ustaloną zgodnie z § 13 Umowy.  

12. W przypadku wstrzymania, zaprzestania lub przerwania robót przez Zamawiającego z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy na okres dłuższy niż 1 miesiąc, Zamawiający zobowiązuje się do 
uregulowania należności Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
proporcjonalnie do stopnia zaawansowania robót ustalonego komisyjnie protokołem przerwania 
robót z udziałem Stron. 

13. W przypadku wykonania części robót będących przedmiotem Umowy przez Podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców, o których mowa w § 6 Umowy, Wykonawca składając fakturę, która 
opiewa na zakres robót wykonywany również przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 
dokona stosownego podziału należności pomiędzy Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę w protokole odbioru (stanowiącym podstawę do wystawienia faktur 
częściowych), który zostanie potwierdzony przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego, 
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Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. W przypadku braku udziału 
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w realizacji zakresu robót opisanych w protokole 
odbioru, fakt ten zostanie stwierdzony w tym protokole. 

14. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za 
wykonane roboty budowlane, dostawy lub usługi realizowana na zasadach określonych w 
Umowie, będzie dokonywana przez Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany 
bezpośrednio przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

15. Zamawiający dokona potrącenia równowartości kwoty wypłaconej na rzecz Podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy z kwoty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 

16. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu 
płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do 
wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych wynikającej z Umowy. W 
przypadku różnic w cenach za wykonane roboty pomiędzy cenami określonymi umową o 
podwykonawstwo, a cenami określonymi Umową Zamawiający uzna i wypłaci Podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury wyłącznie kwotę 
należną na podstawie protokołu, o którym mowa w ust. 13. 

17. W przypadku, gdy Podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zafakturował żadnych robót w 
danym okresie rozliczeniowym, Wykonawca załączy do faktury oświadczenie Podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy potwierdzające tę okoliczność, wówczas cała kwota wynikająca z 
faktury zostanie wypłacona Wykonawcy. 

18. Do faktury końcowej za wykonanie Przedmiotu Umowy, Wykonawca dołączy dodatkowo 
oświadczenia Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu robót wykonanych 
zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu robót do wysokości nieobjętej 
płatnością końcową. 

19. Pod pojęciem dowodu, o którym mowa w ust. 18, Zamawiający rozumie oświadczenie 
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub inny dokument potwierdzający uregulowanie 
zobowiązań finansowych między Wykonawcą a Podwykonawcą w zakresie realizacji Umowy.  

20. W razie wadliwości wystawionej przez Wykonawcę faktury, zobowiązuje się on do wyrównania 
Zamawiającemu szkody powstałej w wyniku ustalenia zobowiązania podatkowego wraz  
z odsetkami nałożonymi na Zamawiającego poprzez organ skarbowy w kwotach wynikających  
z doręczonych decyzji. 

21. Wystawione faktury powinny zawierać przed tabelą dotyczącą „Nazwy towaru lub usługi” 
następujący opis: „Zgodnie z umową (umowa z Wykonawcą nr i data), dotyczy zamówienia: 

       Termomodernizacja budynku Muzeum Miasta Malborka  w Malborku wraz z  wymianą 
oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne. 

 

§ 10. Reprezentacja 

1. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy w imieniu Zamawiającego występują: 
 

 
…………………………………… - ……………………………………………. 

 …………………………………… - ……………………………………………. 

2. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy w imieniu Wykonawcy występują: 
                      - Kierownik Zespołu Projektantów –  
                      - Kierownik Budowy                          -   

 
 

§ 11.  
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Gwarancja, rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na Przedmiot Umowy gwarancji na okres………1miesięcy. 
2. Okres rękojmi na przedmiot Umowy wynosi 60 miesięcy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia Zamawiającemu „Karty gwarancyjnej”. „Karta 

gwarancyjna” stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. 

4. Bieg terminu gwarancji oraz rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty zakończenia 

realizacji Przedmiotu Umowy. 

5. W zakresie wad lub usterek stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji objętych wykazem 
sporządzonym przez Zamawiającego, okres gwarancji liczony jest zgodnie z zasadami 
określonymi ust. 2 i 3. Wykaz robót (elementów) objętych nową gwarancją zostaje sporządzony 
w dniu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad lub usterek i stanowi załącznik do 
przedmiotowego protokołu. 

6. Zamawiający jest zobowiązany sprawdzić wykonane roboty i powiadomić Wykonawcę o 
wykrytych wadach lub usterkach. Sprawdzenie robót przez Zamawiającego nie ma wpływu na 
odpowiedzialność Wykonawcy. 

7. Wady lub usterki wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę winny być usunięte 
niezwłocznie. 

8. Koszty usunięcia wad lub usterek ponosi Wykonawca. 
9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie ustalonym przez Zamawiającego to 

Zamawiający może zlecić usunięcie wad lub usterek osobie trzeciej. Koszt i ryzyko usunięcia wad 
lub usterek przez osobę trzecią ponosi Wykonawca. 

10. Pomimo poświadczenia przez Zamawiającego, że wszystkie wady lub usterki zostały usunięte 
Zamawiający może uznać, że pomimo usunięcia wad lub usterek, pogorszeniu uległy wartości 
techniczne lub użytkowe przedmiotu Umowy. Z tego tytułu może żądać od Wykonawcy obniżenia 
wynagrodzenia Wykonawcy, w oparciu o sporządzoną, na zlecenie Zamawiającego ekspertyzę i 
wycenę rzeczoznawcy. W przypadku uznania przez rzeczoznawcę zasadności roszczenia, koszty 
wykonania ekspertyzy poniesie Wykonawca. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należności 
za wykonanie ekspertyzy i wyceny z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

11. W przypadku stwierdzenia wad, których nie można usunąć Zamawiający może żądać obniżenia 
wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. 

12. Wykonawca zapewnia, że w okresie gwarancyjnym Przedmiot Umowy, zarówno jako skończona 
całość użytkowa i technologiczna, jak i każda część i urządzenie z osobna będzie wolna od 
jakichkolwiek wad i będzie funkcjonować w sposób zapewniający osiągnięcie założonych przez 
Zamawiającego w Umowie parametrów. 

13. Jeżeli w okresie obowiązywania gwarancji lub rękojmi, ten sam zakres wykonanych robót, 
objętych Przedmiotem Umowy ulegnie trzykrotnej awarii, wówczas Wykonawca będzie 
zobowiązany na własny koszt do wymiany tego elementu na nowy i wolny od wad lub do 
doprowadzenia do stanu z dnia odebrania przez Zamawiającego Przedmiotu Umowy. Termin 
dokonania napraw, o których mowa powyżej nie może być dłuższy niż 14 dni i nie może zagrażać 
prawidłowemu funkcjonowaniu Przedmiotu Umowy. W przypadku wymiany elementu lub 
doprowadzenia do stanu z dnia odebrania przez Zamawiającego Przedmiotu Umowy termin 
gwarancji biegnie na nowo dla tego elementu. 

14. Jeżeli Przedmiot Umowy, lub jakakolwiek jego część nie mogła być używana z powodu wady lub 
usterki lub jej naprawiania, to okres gwarancji Przedmiotu Umowy, lub jego części, zależnie od 
okoliczności, będzie przedłużony o okres odpowiadający temu, w jakim Przedmiot Umowy, lub 
jego część nie mógł być używany przez Zamawiającego z powyższego powodu. 

                                            
1Okres gwarancji zostanie uzupełniony zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą 
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15. Wykonawca zapewnia, iż ujawnione usterki lub wady w okresie gwarancji i rękojmi usunięte 
zostaną w terminach technicznie i organizacyjnie ustalonych przez Inspektora Nadzoru w 
porozumieniu z Zamawiającym, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

16. Po upływie okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający dokona odbioru ostatecznego. 
17. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie 14 dni od dnia 

upływu terminu gwarancji, na pisemny wniosek Wykonawcy. 
 

§ 12. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w łącznej wysokości 10 % 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 8 ust. 2 Umowy tj. kwotę: …………. zł 
słownie: ……………………………………………………,  

2. W dniu zawarcia umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w formie …………………………………………….................... 

3. Wniesione zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały okres realizacji zamówienia (z 
uwzględnieniem okresu rękojmi), a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy 
niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub 
wniesienie nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, w terminie nie późniejszym niż 30 dni 
przed zakończeniem terminu zobowiązywania dotychczasowego zabezpieczenia. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę. Niezależnie od postanowień § 13ust. 5 
Umowy, Zamawiający jest upoważniony do potrącania z zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy, jak również z innych kwot należnych Wykonawcy, kar umownych lub innych 
odszkodowań na rzecz Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
Umowy przez Wykonawcę. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i 
wysokościach jak niżej: 

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i  
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 
6. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca 

je wraz z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

7. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 4 i ust. 5 i § 15Umowy wystąpi 
konieczność przedłużenia terminu realizacji Umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 
ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu do Umowy, zobowiązany jest do 
przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, albo 
jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych 
przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do Umowy. 

8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 
lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 Ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi być 
dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. 

 

§ 13.  

Kary umowne 

  
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
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1) W przypadku gdy Wykonawca jest w zwłoce w usunięciu wad w przekazanej dokumentacji 
projektowej, w wysokości 0,01 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w  § 8 
ust. 2 Umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu 
określonego przez Zamawiającego do usunięcia wad, 

2) w przypadku przekroczenia terminów końcowych, o których mowa w § 2 ust. 1Umowy, z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego 
brutto, o którym mowa w § 8ust. 2 Umowy - za każdy dzień opóźnienia,  

3) w przypadku nieterminowego przystąpienia do usunięcia wad lub usterek stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym robót lub w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,01% 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 8ust. 2 Umowy - za każdy dzień 
opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub 
usterek, 

4) w przypadku nieterminowego usunięcia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym robót lub w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,01 % wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 8ust. 2 Umowy - za każdy dzień opóźnienia liczony 
od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek, 

5) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków Umowy, w szczególności 
niewywiązywania się z obowiązków określonych w § 4 ust. 24, 27, 28, 32, 44 oraz ust. 54 
Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 500,00 zł brutto za każde 
stwierdzone naruszenia Umowy z osobna, 

6) w przypadku niedopełnienia formalności związanych ze zgłaszaniem, zmianą zakresu umowy, 
zmianą i rozliczaniem Podwykonawcy lub dalszych podwykonawców, Wykonawca zapłaci 
karę umowną w wysokości 5 000,00 zł brutto za każde stwierdzone niedopełnienie 
formalności z osobna, 

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we 
wskazanym terminie, w wysokości 0,05% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym 
mowa w § 8 ust. 2 Umowy, odpowiednio za każdy taki przypadek i każdego Podwykonawcę 
lub dalszego podwykonawcę, 

8) w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o 
którym mowa w § 8ust. 2 Umowy, 

9) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, w szczególności z powodu naruszenia przez Wykonawcę warunków Umowy, 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o 
którym mowa w § 8ust. 2 Umowy, 

10) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy lub Kierowników robót, będą 
wykonywały inne osoby niż zaakceptowane przez Zamawiającego w wysokości 0,02% 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 8ust. 2 Umowy, za każdy 
stwierdzony przypadek, 

11) w przypadku niewykonania uwag i zaleceń organu nadzoru budowlanego w terminie 
wyznaczonym przez ten organ lub Zamawiającego w wysokości 0,01 % wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 8ust. 2 Umowy - za każdy dzień opóźnienia liczony 
od dnia wyznaczonego przez organ lub Zamawiającego, 

12) w przypadku gdy Wykonawca lub Podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie przestrzega 
postanowień § 5 Umowy, w szczególności ust. 17, 18 albo nie wprowadza zgłoszonych przez 
Zamawiającego uwag albo nie uwzględnia zgłoszonego przez Zamawiającego sprzeciwu w 
wysokości 0,05 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 8ust. 2 Umowy, 
odpowiednio za każdego Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 
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13) w przypadku braku zadośćuczynienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wezwaniu, o 
którym mowa w § 4 ust. 67 Umowy, w wysokości 5 000,00 zł brutto za każdy stwierdzony 
przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie), 

14) w przypadku niedopełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w 
rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, zgodnie z §4 ust. 65Umowy w wysokości kwoty 
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego 
niedopełnienia przez Wykonawcę przedmiotowego wymogu) oraz liczby miesięcy w okresie 
realizacji Nadzoru, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu - za każdą osobę 

15) za nieprzedłożenie lub przekroczenie terminu przedłożenia odpowiednio: 
a. Raporty MIESIĘCZNE z prac projektowych – w wysokości 100 zł za każdy dzień 

opóźnienia. 
b. Raportu Miesięcznego postępu robót– w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia.  

2. Maksymalną łączną wysokość kar umownych Strony ustalają na kwotę 20% wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2 Umowy. 

3. Zapłacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia 
robót i z jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z postanowień Umowy. 

4. Każda działalność Wykonawcy, której wynikiem będzie utrata, zmniejszenie lub nałożenie korekt 
przez Zamawiającego dofinansowania przedmiotu Umowy z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach projektu  „Pomorskie szlaki kajakowe – Kajakiem przez Żuławy”,  
współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  z podziałem na części, 
będzie przedmiotem roszczeń odszkodowawczych Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy. 
Przedmiotem roszczeń będą również ewentualne kary naliczone przez instytucje dofinansowujące 
z powodu niewłaściwej realizacji Przedmiotu Umowy. 

5. Kary umowne będą potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 5dni od dnia doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. W 
razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może 
żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 

7. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego zgodnie z zasadami ogólnymi 
Kodeksu cywilnego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody.  

§ 14. 
Odstąpienie od umowy 

  
1. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy może 

nastąpić, gdy Wykonawca: 

1) nie zatrudnia pracowników na podstawie umów o pracę w zakresie wskazanym w opisie 
przedmiotu zamówienia, 

2) nie przekazuje lub nie udostępnia danych i dokumentów dotyczących zatrudniania 
pracowników na podstawie umów o pracę w zakresie wskazanym w opisie przedmiotu 
zamówienia lub uchyla się od kontroli Zamawiającego w tym zakresie, 

3) zaprzestanie realizacji robót, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 5 dni, 
4) bez uzasadnionego powodu nie rozpoczął lub w przypadku ich wstrzymania przez  

Inspektora nadzoru lub Zamawiającego, nie podjął ich w ciągu 5 dni od chwili otrzymania 
decyzji o wznowieniu realizacji od Zamawiającego za pośrednictwem Inspektor nadzoru, 
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5) wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacją projektową oraz nie reaguje na 
polecenia Inspektor nadzoru lub Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu 
wykonania w wyznaczonym przez Inspektor nadzoru lub Zamawiającego terminie, 

6) nie wykonuje poleceń Inspektor nadzoru i Zamawiającego w zakresie realizacji terminów 
poszczególnych elementów robót, 

7) jeżeli stopień zaawansowania robót w ocenie Inspektor nadzoru lub Zamawiającego 
będzie wskazywał, iż termin ich zakończenia jest zagrożony, 

8) w następujących przypadkach: 
a) gdy w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, jeżeli 

sąd odmówi ogłoszenia upadłości z uwagi na niewystarczające aktywa na 
prowadzenie upadłości, jeżeli Wykonawca zawrze z wierzycielami układ powodujący 
zagrożenie dla realizacji Umowy lub nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
jeżeli w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 
Wykonawcy lub jego znacznej części; 

b) zgłoszenia wniosku o upadłość lub likwidację Wykonawcy, za wyjątkiem połączenia 
lub reorganizacji; 

c) zajęcia przez uprawnione organy majątku Wykonawcy lub jego utraty w inny sposób, 
skutkujące uniemożliwieniem wykonania przedmiotu Umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 
okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia. 

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy również w 
przypadku: 
1) wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy lub 
2) konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy, o którym mowa w § 8ust. 2 Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy. 

4. W przypadkach wymienionych w § 14 ust. 1 Umowy Zamawiający może w trybie 

natychmiastowym, po uprzedzeniu Wykonawcy, wkroczyć na teren budowy nie zwalniając 

Wykonawcy z odpowiedzialności wynikającej z warunków Umowy i powierzyć realizację robót 

osobie trzeciej oraz zabezpieczyć teren budowy. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy w mocy pozostają wszystkie postanowienia umowy w 
odniesieniu do zrealizowanej części świadczenia, w szczególności postanowienia § 11 dotyczące 
gwarancji i rękojmi. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych 
zgodnych z § 13 umowy, w szczególności kary określonej w ust. 1 pkt 12 i 13, jeżeli okoliczności 
uprawniające do ich naliczenia miały miejsce przed odstąpieniem. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy Zamawiający ma prawo do zatrzymania całej kwoty zabezpieczenia określonej w § 
12 ust. 1. 

8. Zaangażowana przez Zamawiającego osoba trzecia po uzgodnieniu z Wykonawcą może 
wykorzystać w celu realizacji robót, materiały i urządzenia Wykonawcy. 

9. Niezależnie od wystąpienia przypadków, o których mowa w § 14 ust. 1 i 3 Umowy, Zamawiający 
może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnych 
zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może 
zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. 

10. Jeżeli Zamawiający odstąpi od Umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać roboty,  na 
koszt  własny  zabezpieczyć teren  budowy oraz  opuścić teren  budowy w możliwie najkrótszym  
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terminie,  nieprzekraczającym  5dni  od  daty powiadomienia o odstąpieniu od Umowy przez 
Zamawiającego. 

11. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie do 21dni od daty odstąpienia od Umowy, Zamawiający przy udziale Wykonawcy 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień 
odstąpienia; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 
strony, z przyczyn której nastąpiło odstąpienie od Umowy; 

3) Wykonawca w terminie do 7 dni zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 
przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn 
nieleżących po stronie Wykonawcy; 

12. Jeżeli wykonawca (w przypadku odstąpienia) nie wykona lub uchyla się od powierzonych mu 
czynności, w szczególności opisanych w ust. 11 i 12, Zamawiający wykona te czynności na koszt i 
ryzyko Wykonawcy. 

13. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy zobowiązany jest do: 
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia od Umowy; 
2) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

14. W przypadku odstąpienia od Umowy rozliczenie wykonanych robót nastąpi zgodnie z zasadami § 
8 Umowy. 

15. Zamawiający może rozwiązać umowę w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 
145a Ustawy. 

16. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zachodzą okoliczności z art. 144 ust. 2 Ustawy. 

  
  

§ 15. 
Zmiany umowy 

  
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących 
okoliczności:  
1) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu Umowy. 
2) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie 

można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub 
niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów,  

3) Wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie przy pomocy, których 
Wykonawca realizuje przedmiot Umowy (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, 
reorganizacja, lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy). 
Przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób, 
spełniających na dzień składania ofert, warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ z 
zaznaczeniem, iż doświadczenie tych osób nie może być mniejsze, niż osób wskazanych w 
ofercie.   

4) Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi 
okolicznościami: 
a) siły wyższej rozumianej, jako zdarzenie o nikłym stopniu prawdopodobieństwa jego 

pojawienia się w określonej sytuacji, zdarzenie nieuchronne oraz w danym układzie 
stosunków niemożliwe do przewidzenia, czyli innymi słowy przemożne, zjawisko, które ze 
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względu na tkwiącą w nim moc oddziaływania nie było przed nim, a ściślej – przed jego 
skutkami – żadnej obrony  uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie ze 
szczegółowym opisem przedmiotu Umowy oraz mająca wpływ na terminowość 
wykonania przedmiotu Umowy, 

b) przedłużenia się czynności odbiorowych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 
pod warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę robót budowlanych Zamawiającemu do 
odbioru końcowego robót w terminie określonym w § 2 ust. 1 Umowy, 

5) zlecenia robót na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2, 3 i 6 Ustawy Pzp, 
2. W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w ust. 1 pkt 1,2 i 5 termin 

realizacji Przedmiotu Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do 

zakończenia realizacji przedmiotu Umowy w sposób należyty. 

3. Konieczności wprowadzenia zmian w przedmiocie Umowy oraz sposobie rozliczenia Przedmiotu 

Umowy w przypadku braku możliwości uzyskania przez Wykonawcę, z winy Zamawiającego 

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego w wykonanym zakresie 

objętym Przedmiotem Umowy. 

4. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek następujących okoliczności: 

a) konieczność zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych/zamiennych/ materiałów niż wskazane w szczegółowym 
opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej lub STWiORB, w sytuacji, 
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 
wykonaniem przedmiotu Umowy lub gdy zastosowanie innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych/zamiennych/materiałów będzie skutkować 
poprawieniem parametrów technicznych i użytkowych lub pozwoli na zaoszczędzenie 
kosztów realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego Przedmiotu 
Umowy. W przypadku dostarczenia w wyniku zmiany urządzeń lub materiałów, na które 
wymagane było posiadanie określonych prawem świadectw, certyfikatów lub innych 
podobnych zaświadczeń, takie świadectwa, certyfikaty lub zaświadczenia będą 
wymagane wobec urządzeń lub materiałów zastępujących te wskazane w dokumentacji 
projektowej lub STWiORB, 

b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy, 
c) wykonania robót zamiennych oraz dodatkowych ze względu na zasady wiedzy technicznej 

i budowlanej. 
5. Konieczności wprowadzenia podziału Przedmiotu Umowy na etapy lub na kolejne etapy, zmian w 

Przedmiocie Umowy z przyczyn technicznych, technologicznych, prowadzonych spraw sądowych, 

administracyjnych, konieczności uzyskania decyzji. 

6. Zmiany wysokości wynagrodzenia w sytuacji rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części 
przedmiotu Umowy, wystąpienia robót zaniechanych, zamiennych, w tym zmiany materiału 
budowlanego lub technologii, rozwiązań technicznych. Zakres robót, przy którym to uczyniono, 
wyłączony zostanie spod wynagrodzenia ryczałtowego i rozliczony zostanie zgodnie z § 8. 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany umowy w innych przypadkach 
wymienionych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. 

8. Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez obie 
Strony pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zmian, o których mowa w § 2 ust. 7, oraz § 16 ust. 
10. Przedmiotowa zmiana wymaga jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony. 
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§ 16.  
Zmiana wynagrodzenia 

 
1. Wykonawca może wystąpić z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia w przypadku gdy w okresie 

obowiązywania Umowy nastąpi zmiana: 
1) stawki podatku od towarów i usług, 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  oraz gdy zmiana ta lub 
zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę, zastosowanie 
mają zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 
określone w postanowieniach ust. 2-8. 

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego aneksu pod 
rygorem nieważności. 

3. Wykonawca może przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany Umowy 
najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 
1. Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia 
wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, 
o których mowa w ust. 1, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez 
Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości 
wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, a w szczególności: 
1) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy 

oraz założenia co do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, 
wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń - takimi jak umowy 
o pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń; 

2) wykazanie wpływu zmian, o których mowa w ust. 1, na wysokość kosztów wykonania 
umowy przez Wykonawcę; 

3) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia 
Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów 
wykonania umowy przez Wykonawcę. 

4. W terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku o którym mowa w ust. 3, Zamawiający może 
zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, 
informacji lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z 
oryginałami). 

5. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 1 miesiąca od 
dnia otrzymania kompletnego - w jego ocenie - wniosku. Za dzień przekazania stanowiska uznaje 
się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy. 

6. W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, Strony podejmą 
działania w celu uzgodnienia treści aneksu do umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokości 
wynagrodzenia Wykonawcy dotyczyć będzie części przedmiotu niniejszej umowy, wykonanego 
po dniu zawarcia aneksu. 

7. Wykonawca przekaże pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy Zamawiającemu w 
przypadku wydania przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1. Wniosek 
powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia 
oraz powołanie zmian przepisów. 

8. Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający może zwrócić się do 
Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do 
wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezbędnych do oceny przez 
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Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 3, mają lub będą miały wpływ na koszty 
wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają 
zmianę wysokości wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający. 
Postanowienia ust. 4-6 stosuje się odpowiednio, z tym, że 

9. Wykonawca jest zobowiązany w każdym przypadku do zajęcia pisemnego stanowiska w terminie 
1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku od Zamawiającego. 

10. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę postanowień ust. 8, 
Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia niniejszej umowy, z zachowaniem 1 
miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

11. W przypadku zmiany stawki VAT przyjętej do określenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy 
zgodnie z § 8, która zacznie obowiązywać po dniu zawarcia niniejszej umowy, wynagrodzenie 
Wykonawcy, w ujęciu brutto, ulegnie odpowiedniej zmianie, poprzez zastosowania zmienionej 
stawki VAT. Zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonywanie 
umowy w okresie od dnia obowiązywania zmienionej stawki podatku, przy czym zmiana dotyczyć 
będzie wyłącznie tej części wynagrodzenia Wykonawcy, do której zgodnie z przepisami prawa 
powinna być stosowana zmieniona stawka podatku. 

 
§ 17.  

Sposób komunikowania się Stron 
  

1. Wszelkie dokumenty, oświadczenia, powiadomienia, informacje, polecenia, zgody i zatwierdzenia 
dokonywane na podstawie lub w związku z realizacją Umowy będą przekazywane w formie 
pisemnej i dostarczane (przekazywane) osobiście (za pokwitowaniem) bądź wysyłane pocztą lub 
kurierem za potwierdzeniem odbioru bądź w formie dokumentowej (drogą elektroniczną lub 
faksem) na podane przez Strony następujące adresy: 

 
1) Dla Zamawiającego za pośrednictwem – 

……………………………. 
tel. ……………………………. 
faks………………. 
e-mail: ........................................ 

2) Dla Wykonawcy:  
tel. …………………….... 
faks …………………….. 
e-mail: ..........................   

2. Sposoby doręczenia, o których mowa w § 17 ust. 1 Umowy, są skuteczne, jeżeli dokumenty, 
oświadczenia, powiadomienia, informacje, polecenia, zgody i zatwierdzenia zostały dokonane na 
adres, w tym elektroniczny lub numery wskazane powyżej.  

3. Zmiana wszystkich danych Wykonawcy, o których mowa w § 17 ust. 1 Umowy, wymaga 
pisemnego powiadomienia Zamawiającego, pod rygorem uznania za doręczoną przesyłki (listu) 
lub informacji nadanej na adres, w tym elektroniczny lub numery Wykonawcy określone w § 17 
ust. 1 Umowy lub na ostatni znany Zamawiającemu adres Wykonawcy. 

4. W przypadku uchybienia obowiązkowi, o którym mowa w ust. 3 przesyłkę (list) lub informację 
dostarczoną lub awizowaną dwukrotnie na adres lub jednokrotnie przekazaną drogą 
elektroniczną lub na numery Wykonawcy podane w § 17ust. 1 Umowy lub na ostatni znany adres 
Wykonawcy uważa się za skutecznie doręczoną. 
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§ 18. 
Cesja wierzytelności 

 
1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, przenieść 

wierzytelności, dokonać cesji, przekazu, sprzedaży oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelności 
wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści z niego lub udziału w nim, na osoby 
trzecie.  

2. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1 w szczególności jeżeli i 
dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich  Podwykonawców 
lub dalszych podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych 
wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji. 

3. W przypadku, gdy Wykonawcy występuje jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrażenie zgody na 
przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy muszą wystąpić łącznie wszyscy 
członkowie Konsorcjum. 

§ 19. 
Postanowienia końcowe 

 
1. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa 

budowlanego i ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wszystkich aktów wykonawczych 
wydanych na podstawie nin. ustaw. 

3. Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 
4. Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w liczbie 

mnogiej i odwrotnie chyba, że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś innego. 
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
 
Załączniki stanowiące integralną część Umowy:  
Załącznik nr 1 – Aktualny dokument rejestrowy Wykonawcy 
Załącznik nr 1 A – Oferta 
Załącznik nr 2 –Opis Przedmiotu  Zamówienia (OPZ) 
Załącznik nr 3- Karta Gwarancyjna 
 
 
ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
 
 
 

 

 
Kontrasygnata Skarbnika Miasta Malbork 
 
……………………………….. 
 


