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                                                                                                                                  Załącznik nr 5 do SIWZ

WZÓR UMOWY
Zawartej w dniu ……………...2019 r. w Malborku, zwana dalej „umową”

pomiędzy 

Miastem Malbork, 

reprezentowanym przez …………………………………………………… 
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Malborka – ……………………………………………………..
zwanym dalej „Zamawiającym” 

a

……………………………………………………………….. NIP …………………………………….,  REGON …………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą" zwane łącznie „Stronami”, a z osobna „Stroną”

została zawarta umowa o następującej treści:
w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczenia budowy nad zadaniem: Termomodernizacja budynku Muzeum Miasta Malborka w Malborku wraz z wymianą oświetlenia                     wewnętrznego 
na energooszczędne w ramach projektu „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE POWIŚLA I ŻUŁAW (WRAZ Z DZIAŁANIAMI INFORMACYJNO-EDUKACYJNYMI) W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020,  OSI PRIORYTETOWEJ 10 ENERGIA, DZIAŁANIA 10.2 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, PODDZIAŁANIA 10.2.1 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA-WSPARCIE DOTACYJNE, WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO” 

 (Numer umowy o dofinansowanie: RPPM……………………………………. z dnia …………………….. r.):
strony zawierają umowę  o następującej treści:

Przedmiot Umowy

§ 1

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczenia budowy nad zadaniem: „Termomodernizacja budynku Muzeum Miasta Malborka w Malborku wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego 
na energooszczędne”, zgodnie z ofertą Wykonawcy oraz dokumentacją postępowania przetargowego wyszczególnioną w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 jest dofinansowane w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020,  OSI PRIORYTETOWEJ 10 ENERGIA, DZIAŁANIA 10.2 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, PODDZIAŁANIA 10.2.1 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA-WSPARCIE DOTACYJNE, WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO, w związku z czym strony oświadczają, że są świadome, iż  w interesie Zamawiającego jest terminowa realizacja zamówienia.
§ 2

1. W zakres prac dotyczących przedmiotu umowy wchodzi:
a) pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego, wyznaczenie branżowych inspektorów nadzoru na czas prowadzenia robót budowlanych i na okres gwarancji,

b) bieżący nadzór nad wykonywaną dokumentacją projektową i jej odbiorem,

c) weryfikacja powstałej dokumentacji projektowej (w tym aktualizacja kosztorysów) i innych 

dokumentów w zakresie technicznym, jak i formalnym,

d) uzgodnienie z wykonawcą robót budowlanych harmonogramu rzeczowo-                                 finansowego, przedstawiającego cykl realizacji robót budowlanych, weryfikacja harmonogramu, po zatwierdzeniu przedłożenie go do akceptacji Zamawiającemu,

e) zatwierdzenie wykonawcy robót kart programu zapewnienia jakości na materiały i urządzenia 

wykorzystywane (używane) do realizacji inwestycji i ich kontrola,

f) reprezentowanie Zamawiającego na budowie, pełnienie funkcji koordynacyjnych,

g) udział w przekazaniu terenu budowy wykonawcy robót budowlanych,

h) przeanalizowanie i zatwierdzenie wykonawcy robót następujących dokumentów:

· harmonogramu rzeczowo- finansowego robót oraz jego późniejsze aktualizacje,

· projektu organizacji robót,

· planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (dalej BIOZ),

· programu zapewnienia jakości,

i) kontrola procesu realizacji robót budowlanych - przejęcie od wykonawcy opisu procedur prowadzenia robót, stosowanych metod, weryfikacja poprawności ich wykonania oraz raportowanie postępów i zagrożeń w ich realizacji,

j) dokonywanie stosownych uzgodnień z projektantami:

· uzgadnianie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,

· uzupełnienie dokumentacji i wyjaśnianie wątpliwości dotyczących realizacji projektu,

k) bieżące analizowanie zagrożeń dla prawidłowej realizacji robót budowlanych wynikłych 

w trakcie wykonywania robót, analiza ryzyk w zakresach terminowym, technicznym 

i finansowym oraz ich eliminacja,

l) weryfikacja i zatwierdzenie aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego, przedkładanie ich do akceptacji Zamawiającemu i dokonywanie uzgodnień z wykonawcą robót budowlanych w tym zakresie,

m) odpowiedzialność za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu umowy. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu umowy, 

n) bieżący nadzór nad robotami budowlanymi w zakresie przewidzianym przepisami ustawy prawo budowlane dla nadzoru inwestorskiego, w szczególności:

· kontrolowanie jakości wykonanych robót oraz zastosowanych materiałów i urządzeń, ich zgodności z przepisami budowlanymi, obowiązującymi normami i zasadami bezpieczeństwa procesu budowy oraz zasadami wiedzy technicznej, jak również ich zgodności z dokumentacją projektową, ofertą przetargową wykonawcy robót budowlanych oraz zawartą z nim umową,

· sprawdzenie posiadania przez wykonawcę robót budowlanych odpowiednich dokumentów (atestów, certyfikatów, deklaracji jakości, wyników badań) dotyczących materiałów i urządzeń,

· kontrolę prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót,

· weryfikację obmiarów wykonanych robót przez wykonawcę robót budowlanych pod względem rzeczowym, zgodności z obowiązującymi normami; 

· udział w inwentaryzacji robót w toku przeprowadzanych przez wykonawcę robót budowlanych,

· czuwanie nad terminowością realizacji Przedmiotu umowy – kontrola zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem rzeczowo – finansowym,

· uczestniczenie we wszelkich odbiorach wykonywanych robót oraz w okresie gwarancyjnym (częściowych, zanikających) oraz odbiorze końcowym,

· nadzór nad usuwaniem ewentualnych wad,

· organizowanie cyklicznych narad koordynacyjnych nie rzadziej, niż co 3 tygodnie na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiającego,

· rozwiązywanie bieżących problemów technicznych powstających na budowie,

· informowanie Zamawiającego o powstałej konieczności naliczania kar umownych,

· wyegzekwowanie od wykonawcy robót i sprawdzenie wszystkich dokumentów niezbędnych do zgłoszenia zakończenia robót, 

· wykonanie innych czynności inwestorskich uzgodnionych w toku realizacji umowy,

- przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu wszelkich innych informacji związanych 

z realizacją robót budowlanych wymaganych zgodnie z prawem budowlanym 

o) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania; 

p) udział w naradach budowy, przeglądach w okresie rękojmi i gwarancji na roboty budowlane;

q) prace nadzoru nad realizacją prac objętych dokumentacją projektową określoną w SIWZ zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym robót budowlanych,  

r) ilościowy i kosztowy nadzór nad pracami;

s) rozliczenie budowy;

t) doradztwo prawne w zakresie przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie rozliczania robót zanikających, podobnych, zamiennych czy dodatkowych.

u) natychmiastowe informowanie Zamawiającego o wszystkich zaistniałych problemach oraz       o problemach mogących zaistnieć (w szczególności o wszelkich dostrzeżonych nieprawidłowościach i zagrożeniach co do jakości, zakresu i terminowości realizacji poszczególnych umów na roboty budowlane), wraz ze sposobami ich rozwiązywania i/lub działaniami korygującymi mającymi na celu usuwanie takich problemów;

v) sprawdzanie i zatwierdzanie po aprobacie Zamawiającego wszelkich innych dokumentów 

Wykonawcy robót (projektów i rysunków roboczych) zawierających zmiany w stosunku do 

zatwierdzonej dokumentacji projektowej, związane z robotami zamiennymi, kosztorysami 

różnicowymi;

w) przedstawienie propozycji rozwiązań do akceptacji Zamawiającemu, w sytuacji zaistnienia robót zamiennych, zaniechanych, podobnych, dodatkowych, itp. w świetle obowiązujących przepisów prawa;

x) sporządzanie protokołów konieczności robót oraz aneksów do umowy z wykonawcą robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Wykonywanie wspólnie z Zamawiającym czynności kontroli, w tym w zakresie legitymowania osób przebywających na budowie, żądania ważnych zaświadczeń lekarskich i dowodów legalnego zatrudnienia, w tym przedstawienia w terminie 3 dni na każde żądanie dowodów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w oparciu o przepisy prawa pracy, osób, wobec których zamawiający sformułował takie wymaganie dla robót budowlanych.

§3

1. Integralną część niniejszej Umowy stanowią: Oferta wykonawcy i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia(SIWZ) wraz z załącznikami,
2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu Umowy oraz zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy przy zachowaniu należytej staranności.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy, tj. świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami, o których mowa w § 1, zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej  i obowiązującymi przepisami.

§ 4

1. Wykonawca we własnym zakresie i z własnych środków

a) zapewni sprzęt i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy,

b) zapewni właściwą organizację nadzoru zgodnie z przepisami BHP i P.POŻ.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów BHP i P.POŻ.

3. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot Umowy wykona zgodnie z prawem budowlanym, z zachowaniem należytej staranności w terminach umownych. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia zgodności przetwarzania danych ze wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa dot.  ochrony danych osobowych i prywatności. 

§ 5

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody spowodowane działalnością wynikłą z realizacji niniejszej Umowy, powstałe u Zamawiającego i osób trzecich.

§ 6

1. Zamawiającego w sprawie wykonania przedmiotu Umowy będzie reprezentował wyznaczony pracownik Wydziału IZP Urzędu Miasta Malborka tj, ………………………………………………………………………
2. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania Umowy będzie …………………………………………….
3. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 2 winna być potwierdzona pisemnie i wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.
4. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu nie stanowi przesłanki do zmiany Umowy.

5. W przypadku zmiany przedstawiciela przez jedną ze Stron - zobowiązana jest ona powiadomić        o tym na piśmie drugą Stronę w terminie 3 dni.

6. Wykonawca zapewni realizację przedmiotu Umowy przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, a kopie dokumentów potwierdzających stosowne uprawnienia wyżej wymienionych osób przedstawi Zamawiającemu.

7. Zmiana osób, o których mowa w ust. 6 w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 6 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy
8. Wykonawca nie posiada pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiającego decyzji niosących skutki finansowe wykraczające poza zakres robót objętych dokumentacją projektową 
i powodujących zwiększenie wynagrodzenia umownego wykonawcy robót.
Organizacja na terenie budowy

§ 7

1. Wykonawca zobowiązany będzie do organizacji i udziału w naradach budowy co najmniej 1 raz  na trzy tygodnie.

2. Wykonawca zapewni  ubezpieczenie inspektorów  na czas nadzoru nad robotami.

3. Wykonawca przed przekazaniem placu budowy sprawdzi i odbierze wszelkie zabezpieczenia, których wykonanie jest niezbędne i wynika z projektu organizacji placu budowy. 
Harmonogram

§ 8

1. Wykonawca będzie sprawdzał zgodność wykonywanych robót z harmonogramem rzeczowo-finansowym wykonawcy robót budowlanych z uwzględnieniem terminów określonych w § 9. Zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy robót budowlanych staje się integralną częścią Umowy.

2. Wykonawca, w przypadkach opóźnień w realizacji etapów inwestycji, akceptuje nowy aktualny harmonogram, przedłożony  do zatwierdzenia Zamawiającemu, przy zachowaniu terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 9 ust. 2. Zmiana harmonogramu nie wpływająca na termin wykonania Umowy nie stanowi zmiany Umowy. 

Termin realizacji Umowy

§ 9

1. Termomodernizacja budynku Muzeum Miasta Malborka w Malborku wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne: 

a) termin wykonania zadania: od dnia podpisania umowy do dnia odbioru końcowego (pogwarancyjnego) robót budowlanych, 

b) termin rozliczenia budowy: do 14 dni od dnia odbioru robót budowlanych

c) udział w przeglądach gwarancyjnych do końca okresu gwarancyjnego wykonawcy robót          
2. Terminem zakończenia robót jest data zakończenia odbioru końcowego (pogwarancyjnego) robót budowlanych.
Realizacja Umowy /Podwykonawcy/

§ 10

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na usługi zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy Zamawiający wzywa do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt j).
3. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, zgłasza pisemne zastrzeżenia do tego projektu umowy, w przypadku:

a) niespełniania wymagań określonych w SIWZ, w tym w Umowie,
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w określony w ust. 3.
4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w terminie  14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na usługi przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3.

7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

8. Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

9. Wykonawca będzie odpowiedzialny na zasadzie ryzyka za działania lub uchybienia każdego podwykonawcy, w tym przedstawicieli lub pracowników podwykonawcy, tak, jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy. 

10. Wykonawca powiadomi Zamawiającego z wyprzedzeniem nie mniejszym niż 7 dni o zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy i wykonywania usługi przez każdego podwykonawcę i o rozpoczęciu takiej pracy na terenie budowy. W przypadku niewypełnienia obowiązku wymienionego w zdaniu uprzednim, podwykonawcy usiłujący wykonywać, usługi  bez uprzedniego dokonania w/w zawiadomienia będą traktowani jako nie zgłoszeni i nie zatwierdzeni przez Zamawiającego oraz będą miały zastosowanie zapisy Umowy dotyczące usuwania z terenu budowy niezatwierdzonych podwykonawców.

11. Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego po spełnieniu wymogów określonych w przepisach prawa i Umowie. Warunkiem udzielenia zgody przez Zamawiającego jest dostarczenie przez Wykonawcę oświadczenia   o niezaleganiu z należnymi płatnościami wobec dotychczasowego podwykonawcy   i oświadczenia dotychczasowego podwykonawcy o niezaleganiu z należnymi płatnościami przez Wykonawcę wobec niego.

12. Wykonawcy nie będą przysługiwały wobec Zamawiającego żadne roszczenia, w szczególności ani finansowe ani terminowe, w przypadku braku zatwierdzenia przez Zamawiającego przedkładanych umów z podwykonawcami. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku wykonać niniejsze zamówienie siłami własnymi.

13. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za czynności podwykonawców.
14. Zamawiający wskazuje na następujące wymagania wobec umów o podwykonawstwo, których niespełnienie uprawnia Zamawiającego do zgłoszenia zastrzeżeń do jej projektu lub sprzeciwu do umowy:

a) Wykonawca zobowiązany jest złożyć wniosek o zatwierdzenie umowy z podwykonawcą usług przez Zamawiającego i w tym celu powinien złożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie przez podwykonawcę prac  o podobnym charakterze  i skali.

b) Umowa z podwykonawcą nie może przewidywać, że jakakolwiek płatność Wykonawcy rzecz podwykonawcy ma nastąpić później niż po dacie podpisania końcowego protokołu odbioru końcowego. Umowa z podwykonawcą nie może uzależniać odbiorów ani płatności dokonywanych przez Wykonawcę wobec podwykonawcy od dokonania tych czynności między Zamawiającym a Wykonawcą. Umowa z Podwykonawcą nie może ponadto przewidywać wynagrodzenia za dany zakres robót wyższego niż określony w Umowie, płatności w terminie późniejszym niż określony w Umowie, kwot zatrzymanych, w tym zabezpieczenia w postaci pieniężnej potrącanej z wynagrodzenia ani innych sformułowań skutkujących ryzykiem odpowiedzialności solidarnej Zamawiającego mimo otrzymywania oświadczeń o niezaleganiu. Płatności w stosunku do podwykonawców muszą być zgodne z przepisami ustawy Kodeks Cywilny i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

c) Jeśli Wykonawcą jest więcej niż jeden podmiot i tworzą oni konsorcjum (przez co rozumie się również inną równoważną formę prawną), umowy z podwykonawcami mogą zawierać zarówno wszystkie te podmioty, jako konsorcjum, jak również indywidualnie każdy    z podmiotów wchodzących w skład konsorcjum. Również w przypadku indywidualnego zawierania umów z podwykonawcami członkowie konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za zobowiązania któregokolwiek z pozostałych członków konsorcjum wobec Zamawiającego, jeśli takie powstaną w następstwie dokonania zapłaty przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy któregokolwiek z członków konsorcjum wynagrodzenia należnego temu podwykonawcy. 

d) W przypadku, jeśli Zamawiający byłby, z uwagi na zasadę odpowiedzialności solidarnej Zamawiającego, zobowiązany dokonać zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, Wykonawca dokona zwrotu Zamawiającemu tej kwoty w pełnej wysokości powiększonej      o karę umowną określoną w § 19. Zamawiający ma prawo do dokonania potrącenia swojej wierzytelności wobec Wykonawcy z tego tytułu z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wniesionego przez Wykonawcę, nawet gdyby umowa o podwykonawstwo była zawarta jedynie przez jednego z członków konsorcjum tworzących Wykonawcę. 

Materiały

§ 11

1. Wykonawca odpowiada za akceptację  wykazu podstawowych materiałów.

2. Wykonawca winien kontrolować materiały, aby odpowiadały normom zawartym w dokumentacji technicznej, projektowej oraz przedmiarach, mających wymagane atesty i certyfikaty.

3. Wykonawca ma obowiązek sprawdzić świadectwa i inne dokumenty stwierdzające jakość użytych materiałów i wyrobów, przed ich wbudowaniem.

4. Wykonawca nie jest upoważniony do akceptacji zmiany materiałów na inne niż przewidziane w dokumentacji projektowej. Zmiana wymaga akceptacji Zamawiającego.

5. W wypadku wątpliwości, co do jakości użytych materiałów, bądź jakości wykonania robót, Wykonawca robót budowlanych na żądanie Inspektora przeprowadzi stosowne badania.

Odbiory 

§ 12
1. Przedmiotem odbioru końcowego jest usługa nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi opisanymi w SIWZ i § 1-4 niniejszej umowy.
2. Przedmiotem odbiorów robót zanikowych i ulegających zakryciu jest nadzór nad elementami robót budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

3. Przed zgłoszeniem do odbioru elementu robót przez Wykonawcę robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia czy Wykonawca robót budowlanych wykonał przewidywane   w przepisach lub umowie próby i sprawdzenia, skompletował dokumenty niezbędne do dokonania oceny prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy oraz dołączył niezbędne atesty       i certyfikaty.
4. Wykonawca przy udziale przedstawicieli Zamawiającego odbiera roboty zanikające lub ulegające zakryciu w terminie 7 dni liczonych od daty zgłoszenia przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy i potwierdzenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru wpisem w dzienniku budowy.

5. Odbiór końcowy (pogwarancyjny) przedmiotu Umowy nastąpi komisyjnie z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i Wykonawcy robót budowlanych.

6. Wykonawca, potwierdzi gotowość do odbioru elementów robót w terminie 7 dni, od zgłoszenia daty gotowości wpisem do dziennika budowy, a w przypadku braku gotowości do odbioru, wymagane jest ponowne zgłoszenie przez kierownika budowy.

7. Zamawiający zakończy odbiór robót w terminie 14 dni, od daty potwierdzenia gotowości do odbioru.

8. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, przy czym protokół odbioru musi zostać podpisany przez Zamawiającego, Wykonawcę       i Wykonawcę robót budowlanych, a dzień podpisania protokołu odbioru stanowi datę odbioru.

9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot Umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nieukończenia prac, wad lub nie przeprowadzenia wszystkich prób, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy robót budowlanych, Zamawiający może odmówić odbioru, a fakt ten nie może być podstawą do przedłużenia terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 9 ust. 2.

10.  Po zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca złoży pisemne oświadczenie, że wszelkie prace budowlane wykonane zostały zgodnie z projektem, przepisami prawa i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i kunsztu budowlanego.

11.  Oświadczenie, o którym mowa w ust. 10, zostanie przedłożone Zamawiającemu przy odbiorze końcowym.
Wynagrodzenie

§ 13
1. Ustala się ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy zgodne ze złożoną ofertą, tj. w wysokości: 
  …………………………………………………. zł netto

Podatek VAT ( 23%):  ……………. zł

……………………………………………. zł brutto


(słownie: ……………………………………………………………………………….)

2. Kwoty przedstawione w ust. 1 uwzględniają wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu Umowy, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania.
3. Kwota przedstawiona w ust.1 podlega zmianie w sytuacjach opisanych w § 22 ust. 1 pkt.4.
4. Zamawiający w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT dopuszcza możliwość zmiany pozostałej do zapłaty należności wynikającej z Umowy po ustaleniu zakresu, którego dotyczy zmiana i zawarciu stosownego aneksu.
§ 14
1. Wykonawca będzie nadzorował roboty w trakcie usuwania wady, usterek  i  ponownie dokona  ich odbioru.

2. Przewiduje się możliwość obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy za prace nie wykonane, jako zbędne, choć były przewidziane w SIWZ, przy czym ewentualne obniżenie wynagrodzenia nastąpi proporcjonalnie do wartości robót budowlanych (w oparciu o wartości robót budowlanych zaniechanych).
Zasady rozliczeń

§ 15
1. Podstawą do wystawienia faktury za przedmiot Umowy będzie dokonanie odbioru robót budowlanych na warunkach przedstawionych w §12.
2. Zamawiający dopuszcza zapłaty w częściach proporcjonalnie do wielkości przerobu robót budowlanych.

3. Zapłata należności nastąpi z konta Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na prawidłowo wystawionej fakturze w terminie do 30 dni od daty przedłożenia jej Zamawiającemu.
4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącania z należnego mu wynagrodzenia ewentualnych kar umownych.

5. Wykonawca udokumentuje najpóźniej w dniu złożenia faktury końcowej, iż dokonał zapłaty całości należnych kwot podwykonawcom.

6. W każdym przypadku zwłoki w zapłacie podwykonawcy należności przez Wykonawcę, Zamawiający pokryje podwykonawcy tę należność z wierzytelności wobec Wykonawcy.

7. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie podwykonawcy (-ów), że Wykonawca nie ma zobowiązań wynikających z realizacji zamówienia i w związku z tym podwykonawca (-cy) nie będzie zgłaszał (-li) żadnych roszczeń z tego tytułu.
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

§ 16
Niniejsza umowa nie przewiduje zabezpieczenie należytego wykonania. 
Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego

§ 17
Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca w sposób podstawowy naruszy postanowienia Umowy, a w szczególności Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli:

1. Wykonawca zaniecha z przyczyn leżących po jego stronie realizacji przedmiotu Umowy, tj. w sytuacji, gdy nastąpiło wstrzymanie nadzoru przez okres dłuższy niż 7 dni,
2. Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu Umowy w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy lub w przypadku wstrzymania robót budowlanych przez Zamawiającego, nie podejmie nadzoru w ciągu 10 dni od chwili otrzymania decyzji Zamawiającego o wznowieniu realizacji robót budowlanych,

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia wystąpienia przyczyny odstąpienia.

4. Strony zgodnie ustalają, że odstąpienie od Umowy przez jedną ze Stron, na podstawie któregokolwiek z postanowień Umowy, wywiera skutek w postaci rozwiązania Umowy na przyszłość, w dniu wskazanym przez Stronę odstępującą od Umowy, jednakże nie wcześniej niż      w dniu otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez drugą Stronę, nie naruszając stosunku prawnego łączącego Strony na podstawie Umowy w zakresie już wykonanego przedmiotu Umowy (odstąpienie od części Umowy).

Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę
§ 18
Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapłatą wynagrodzenia w wysokości w okresie dłuższym niż 31 dni.
Kary umowne

§ 19
1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niezgodne z Umową lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, przy czym Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:

a) odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie  w wysokości 20% wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 13,

b) odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przypadkach określonych w § 17 - w wysokości 20% wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 13,

c) opóźnienie rozliczenia budowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 13, za każdy dzień opóźnienia, liczona od upływu terminu określonego   w § 9 ust. 1 pkt b) lub/i ust. 2 ).
d) uchybienie obowiązku nadzoru robót (elementów robót) zanikowych i ulegających zakryciu w terminach wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego,                     w wysokości 0,3% wartości roboty wynikającej z harmonogramu rzeczowo-finansowego. Roboty zanikowe i ulegające zakryciu zostają przez Strony uznane za wykonane w dniu potwierdzenia przez Wykonawcę (wpisem w dzienniku budowy) ich zakończenia po uprzednim pisemnym zgłoszeniu tego faktu przez kierownika budowy zgodnie z potwierdzeniem przez Wykonawcę gotowości do odbioru wpisem do dziennika budowy.
e) Uchybienie w nadzorze usunięcia usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi - w wysokości 0,1% wynagrodzenia wykonawcy nadzoru brutto określonego         w § 13 za każdy dzień opóźnienia, liczona od upływu terminu ustalonego przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych na usunięcie usterek lub wad,

f) 1 000,00 zł za powierzenie wykonania robót objętych umową o podwykonawstwo bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego,  

g) 500,00 zł z powodu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

h) 500,00 zł z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo,

i) 500,00 zł z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy    o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

j) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zgodnie z § 10 ust. 2  Umowy - w wysokości 500,00 zł,
3. W przypadkach określonych w ust. 2 oprócz ww. kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.

4. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

5. Strony mają obowiązek zapłaty naliczonych kar umownych w terminie 21 dni od daty wystawienia noty księgowej z zastrzeżeniem, że Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kwoty kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia określonych  w Umowie podstaw do ich naliczenia.
Gwarancja 

§ 20
1. Wykonawca (Inspektor Nadzoru) odpowiada solidarnie z Wykonawcą robót budowlanych za wady obiektu budowlanego, jeżeli przyczyną ich powstania było niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wymienionych w § 2 umowy.
Siła wyższa

§ 21
1. Przez okoliczność siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec. 

2. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą Stronę, a w takim przypadku uzgodniony zostanie sposób i zasady dalszego wykonywania Umowy lub Umowa zostanie rozwiązana.
Zmiany umowy

§ 22
1. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

1) w zakresie terminu realizacji umowy:

a) jeżeli umówiony z wykonawcą robót termin zakończenia prac zostanie przekroczony o czas niezbędny do ich zakończenia, nie dłuższy jednak niż 8 tygodni, termin realizacji zamówienia pełnienia nadzoru inwestorskiego zostanie bezwarunkowo przedłużony bez możliwości dochodzenia dodatkowego wynagrodzenia,

b) w przypadku przedłużającej się procedury wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych,

c) w przypadku wystąpienia okoliczności technicznych, prawnych, ekonomicznych skutkujących wydłużeniem terminu realizacji umowy.
d) W przypadku zlecenia wykonawcy robót budowlanych robót dodatkowych zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 6 Ustawy Pzp,
2) w zakresie warunków płatności – przy konieczności zmiany sposobu płatności za usługę. 

3) W przypadku zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretacji stosowania przepisów dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych. 
4) W zakresie zmian wynagrodzenia:

a) w zakresie zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu (Dz. U. z 2002r. Nr 200 poz. 1679 ze zm.) lub, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub, jeżeli Wykonawca złoży pisemny wniosek w którym wykaże, bezpośredni wpływ tych zmian na koszty wykonania przedmiotu niniejszej umowy, zarówno co do faktu jak i co do wysokości, przedstawiając na to wiarygodne dowody, 
b) zmiana wynagrodzenia, o której mowa w lit. a  następuje, o ile zmiany przepisów prawa wskazane w tym punkcie spowodowały wzrost kosztów wykonania zamówienia o więcej niż 8% w stosunku do kosztów poniesionych w miesiącu poprzedzającym tę zmianę. Zmiana wynagrodzenia dotyczy tylko tej części wynagrodzenia, która pozostała do zapłacenia przez Zamawiającego i nie może przekroczyć łącznie 5% wartości wynagrodzenia pozostałego do zapłacenia,
c) każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów, o których mowa w lit. a występuje do drugiej strony z uzasadnionym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia. Wzrost kosztów usług wykonywanych przez podwykonawców będzie brany pod uwagę tylko w zakresie, w jakim zostały one zgłoszone Zamawiającemu.  
d) wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy. 
e) W przypadku udzielenia wykonawcy robót budowlanych robót dodatkowych w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. Wynagrodzenie Inspektora w tym wypadku wyliczane będzie przez przemnożenie wartości dodatkowych robót budowlanych przez współczynnik procentowy wynikający ze stosunku kwoty umownej za nadzór do kwoty umownej za roboty budowlane podstawowe.
2. 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 
pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 
Postanowienia końcowe

§ 23
1. Wszelkie oświadczenia Stron umowy będą składane na piśmie pod rygorem nieważności, listem poleconym lub za potwierdzeniem ich złożenia.

2. Wszelkie odstępstwa przy realizacji inwestycji dokonane przez wykonawcę robót od dokumentacji projektowej wymagają zgłoszenia Zamawiającemu w formie pisemnej.
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgody Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy jest lub będzie nieskuteczne, to Strony powinny zastąpić je innym odpowiednim postanowieniem, które jest najbliższe zamierzonemu celowi pierwotnego zapisu Umowy.

5. Realizacja postanowień ust. 4 nie wpływa na ważność pozostałych postanowień Umowy.

§24
Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP 579-22-30-763 i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

§ 25
1. Każda ze Stron zobowiązuje się do każdorazowego powiadamiania drugiej Strony listem poleconym o zmianie adresu swojej siedziby, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencji wysłanej pod dotychczas znany adres.

2. Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań wynikających          z Umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony.

§ 26
1. Wszelkie spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieunormowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy   z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisy prawa budowlanego.
3. W niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dn 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
§ 27
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Załączniki: 

a. Oferta wykonawcy,

b. SIWZ wraz z załącznikami, 

                     Zamawiający                                                                                      Wykonawca



