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Zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych w ramach projektu:
»POPRAWA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ W OBIEKTACH UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
NA TERENIE POWISLA | ZUEAW (WRAZ Z DZIALtANIAMI INFORMACYJNO-EDUKACYINYMI)
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWODZTWA
POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020,
OSI PRIORYTETOWEJ 10 ENERGIA, DZIAtANIA 10.2 EFEKTYWNOSC ENERGETYCZNA,
PODDZIAtANIA 10.2.1 EFEKTYWNOSC ENERGETYCZNA-WSPARCIE DOTACYINE,
WSPOLFINANSOWANEGO Z EUROPEISKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO”

Termomodernizacja budynku Muzeum Miasta Malborka w Malborku wraz z wymiang
oswietlenia wewnetrznego na energooszczedne.

zawarta w dniu ......cccceeeeeennenen. r. pomiedzy:

ZAMAWIAJACYM : Miastem Malbork z siedzibg w Malborku, Plac Stowianski 5, NIP 579-223-07-63,
reprezentowanym przez:

Burmistrza Miasta Malborka — Pana Marka Charzewskiego,
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta — Pani Matgorzaty Pilarskiej - Downar
zwanym w dalszej tresci umowy ,Zamawiajgcym”,

a

WYKONAWGA : ....eeeeeecceenesressnsesansassessassnsssssasssssassassnssnssasssssssssssssses st sessesses sessessessessessessessassenes z siedzibg
W ceeeeneecneensanesnsesnnseneessnsesnnesnnnennes S PYZY Ule e eeeenes Zarejestrowanym w
............................................................................. pod nuMerem ..........ccccevceeeeeenrrnesensnnnneenns, DEA3CYM
podatnikiem czynnym podatku Vat i posiadajagcym nadany numer NIP ........covrvceeveecrrceenernnnnns ,
Regon......ccvveeveeeeerennnes JPESEI et s , i z8odnie z aktualnym odpisem

stanowigcym zatacznik nr 1 do umowy

reprezentowanym przez :

tacznie zwanymi Stronami:

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego realizowanego w
trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwana dalej ,Ustawg", zostata
zawarta Umowa, zwana dalej ,Umow3a", o nastepujgcej tresci:

81.
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Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wykonanie zadania inwestycyjnego pn:
Termomodernizacja budynku Muzeum Miasta Malborka w Malborku wraz z wymiang
oswietlenia wewnetrznego na energooszczedne.

2. Przedmiot Umowy bedzie realizowany z nalezytg starannoscia, zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych
Warunkéw Zaméwienia (dalej ,,SIWZ”), Programem funkcjonalno-uzytkowym, Harmonogramem
rzeczcowo - finansowym, Oferta Wykonawcy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi w Polsce przepisami prawa, w terminach okreslonych Umowa.

3. Przedmiot Umowy realizowany jest w ramach projektu REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO WOJEWODZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020, OSI
PRIORYTETOWEJ 10 ENERGIA, DZIAtANIA 10.2 EFEKTYWNOSC ENERGETYCZNA,
PODDZIALANIA  10.2.1 EFEKTYWNOSC ENERGETYCZNA-WSPARCIE DOTACYINE,
WSPOLFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

4. O ile w dalszej czesci niniejszej umowy bedzie uzywane nastepujgce pojecia z matej lub duzej
litery, to oznaczac one beda:

1) »,Dokumentacja Powykonawcza” - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjng inwentaryzacja powykonawczg, jesli
bedzie wymagana,

2) »Dokumentacja projektowa” — projekt budowlano-wykonawczy, STWiORB, przedmiar robét,
uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego niezbednych decyzji i uzgodnien, pozwalajgcych zrealizowad
zamoéwienie w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami;

3) ,Harmonogram” — harmonogram rzeczowo — finansowy sporzgdzony przez Wykonawce
zestawienie okreslajgce w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci,
poszczegdlnych czesci (etapow) i rodzajéw robdt objetych przedmiotem Umowy, wraz z
szacunkiem przerobu i ptatnosci, przy uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych
zasobéw ludzkich i okreslonych zasobéw materiatowych,

4) »Inspektor Nadzoru ” — osoba nadzorujgca wykonanie robdt w imieniu Zamawiajgcego.

5) ,Kierownik Budowy” — oznacza osobe kierujgcg procesem wykonywania robdt budowlanych
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 ze zm.)

6) »Kierownik Robét” — odpowiednio Kierownicy Robdt poszczegdlnych branz

7) "Umowa" - umowa lub umowy zawarta z Wykonawcg zadania inwestycyjnego okreslonego w
ust. 1iw celu jego realizacji,

8) ,0dbidr Czesciowy” — odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét,

9) ,0dbiér Gwarancyjny” — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez

Wykonawce ujawnionych Wad fizycznych obiektu,

10) ,Odbidr Koncowy ,,- odbidr polegajgcy na ocenie wykonania robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy,

11) ,Odbiér Pogwarancyjny (ostateczny)” — odbidr po uptywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi.

12) ,Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu” - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie wykonywania robdt nie wystgpig lub ulegaja
zakryciu,

13) ,Operat Kolaudacyjny” — zbiéor dokumentédw zawierajgcych w szczegdlnosci: kopie
pozwolenia na budowe, oswiadczenie kierownika budowy i robét zgodnie z art. 41 ust. 4 pkt 1)
ustawy Prawo budowlane, dokumentacje powykonawczg, dziennik budowy, zaswiadczenia,
decyzje witasciwych jednostek i organdw wymagane przepisami, umowe wraz z zatgcznikami oraz
zmianami w trakcie realizacji robdt, protokdt przekazania terenu budowy oraz wszelkie inne
protokoty, niezwigzane z rozliczeniem budowy a spisywane w trakcie trwania budowy (np.
odbiorami technicznymi itp.), uwagi i zalecenia Nadzoru Inwestorskiego, zwtaszcza przy odbiorze

2



Eu ropejskie ) - Europejski Fundusz Y.
Program Regionalny WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Rozwoju Regionalnego eyt

Fundusze 3 URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska [JEEEN

robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen (protokoty
odbioru robdt ulegajacych zakryciu), atesty jakosciowe, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ze STWiIORB lub ewentualnie Planem Zapewnienia
Jakosci oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i
oznaczen laboratoryjnych zgodne ze STWIORB lub ewentualnie Planem Zapewnienia Jakosci oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa, dokumentacje i opracowania projektowe opracowywane na
etapie realizacji przedmiotu umowy, protokoty odbioréw technicznych, dokumentacja winna
zawierac zestawienie ilosciowe wykonanych robdt z podziatem na poszczegdlne branze. Operat
kolaudacyjny nalezy dostarczy¢ do Zamawiajgcego w wersji papierowej i elektronicznej w
formacie jakim zostata wykonana (edytowalna) oraz w formacie pdf, inne dokumenty
wymagane przez Zamawiajgcego oraz dokumenty konieczne do uzyskania decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie obiektu budowlanego.

14)  ,Pozwolenie na budowe” — oznacza decyzje administracyjng zezwalajgcq na rozpoczecie i
prowadzenie budowy w rozumieniu Polskiego Prawa Budowlanego w czasie jej obowigzywania.
15)  ,Program Funkcjonalno-Uzytkowy” — oznacza dokument wtaczony do Umowy, zawierajgcy
opis Robdt zgodnie z Art. 36 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013, poz. 1129), oraz wszelkie dodatki i zmiany

tego dokumentu dokonane zgodnie z Nadzorem.

16) ,Projekt Budowlany” — oznacza projekt spetniajgcy wymagania Art. 34 polskiego Prawa
Budowlanego, bedacy warunkiem otrzymania pozwolenia na budowe, zgodnie z Art. 33 polskiego
Prawa Budowlanego.

17)  ,Protokodt Koniecznosci” — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w
zakresie robét budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy,
sporzadzany w przypadku wystgpienia robét dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania
wykonania niektérych robdt, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy,

18) ,Raport Miesieczny”- opracowanie, o ktérym mowa w § 5.

19) ,Roboty" lub "Roboty Budowlane" - wszelkie prace, czynnosci i roboty realizowane w ramach
zadania inwestycyjnego okreslonego w ust. 1,

20)  ,Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia”- dalej SIWZ-komplet dokumentéow
przygotowanych przez Zamawiajgcego, niezbednych do przygotowania i ztozenia oferty, zgodnie
z Ustawg,

21)  ,Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych”— zwany dalej
,STWIORB”- opracowanie zawierajgce zbidr wymagan w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, obejmujace w szczegdlnosci wymagania wtasciwosci materiatéw, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych robdt oraz
okreslenie zakresu prac,

22)  ,Teren Budowy” - przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane w ramach realizacji
Przedmiotu Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

23) ,Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych”- dalej ,Ustawa”- oznacza ustawe Prawo Zamédwien
Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. 2 2017 r., poz. 1579 ze zm.),

24)  ,Zadanie Inwestycyjne" lub "Inwestycja" - realizacja przez Zamawiajgcego zadania opisanego
w ust. 1,

25) ,Zamawiajgcy” — Miasto Malbork.

26) ,Zgtoszenie robdt budowlanych” — oznacza zgloszenie organowi administracji
architektoniczno-budowlanej robét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia, w rozumieniu
art. 30 Ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.).
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Dokumenty skfadajgce sie na Umowe beda traktowane jako wzajemnie uzupetniajgce sie.
W przypadku rozbieznosci w dokumentach bedg one uwazane oraz odczytywane i
interpretowane jako cze$¢ Umowy w nastepujacym porzadku pierwszenstwa:

1) niniejszy Wzér Umowy

2) Program funkcjonalno-uzytkowy,

3) Oferta Wykonawcy,

4) Pozostate dokumenty stanowigce Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (wraz z
pytaniami Wykonawcédw i odpowiedziami Zamawiajacego oraz jej modyfikacjami)
niewymienione wyzej,

5) pozostate Dokumenty Ofertowe.

Wykonawca jest zobowigzany dopetni¢ aktualnych wymogéw technicznych dotyczacych

budynkéw i ich usytuowania, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich

usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422)

Wykonawca jest zobowigzany dopetni¢ aktualnych wymogdw prac konserwatorskich zgodnie z

Rozporzgdzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w

sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbdw Dziedzictwa oraz robdt
budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw.

8. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ projekt zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

1.

z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.
1133 z pdzn.zm.).

§2

Terminy i miejsce wykonania

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamdéwienia zgodnie z warunkami okreslonymi
przez Zamawiajacego w SIWZ, w Programie funkcjonalno-uzytkowym i obowigzujacymi
przepisami, w nastepujgcych terminach:

a) Rozpoczecie robét — z dniem podpisania umowy,

b) Zakonczenie rob6t —15.11.2019r.

Wykonawca wykona dokumentacje projektowg w sposdb nalezyty, zgodnie ze szczegdtowo
okreslonym opisem przedmiotu zamdwienia zawartym w SIWZ oraz ze ztozong oferty, bedgcymi
integralng czescig umowy oraz w oparciu o wymagania okreslone w obowigzujgcych ustawach
i przepisach, a takze zgodnie z obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej.

Terminy ustalone w ust. 1 mogg ulec zmianie w przypadku wystgpienia opdznien
wynikajgcych z nastepujacych okolicznosci:

1) wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru;
2) dziatania organéw administracji lub innych podmiotéw, w szczegdlnosci:
a) przekroczenia okreslonych przez prawo termindéw wydawania przez organy administracji

lub inne podmioty decyzji, zezwolen, opinii, uzgodnien, postanowien;
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b) odmowy lub zwtoki w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, opinii, uzgodnien,, postanowief z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce;

c) wydania postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych, w przypadku o ktérym mowa
w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2016 .
poz. 290 z pdzn. zm.);

d) koniecznosci uzyskania orzeczenia sgdowego lub innego organu, ktérego koniecznosci nie
przewidywano przy zawieraniu Umowy;

3)  wystgpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjetych w ,SIWZ”, ale istotnych dla
realizacji Przedmiotu Umowy warunkdw geologicznych, archeologicznych, wodnych lub
terenowych, w szczegdlnosci niewypaty i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,

4) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie (prowadzenie)

rob6t przez okres dtuzszy niz 7 kolejnych dni kalendarzowych, przeprowadzenie proéb i
sprawdzen, dokonywanie odbiorow — fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku
budowy i musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru lub Zamawiajacego;

5) koniecznosci wykonania robot, o ktorych mowa a art. 144 ust. 1 pkt. 1, 2, 3i 6 lub udzielenia
zamowien, o ktérych mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z pdin. zm.), ktore
wstrzymajg lub opdznia realizacje Przedmiotu Umowy,

6) wystgpienia niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub ewentualnymi réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usuniecia tych kolizji,

7)  wystgpienia okolicznosci, ktorych strony Umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

8) przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy.

9) w przypadku udzielenia wykonania robdét dodatkowych lub polegajgcych na powtdrzeniu
podobnych robdét budowlanych przewidzianych w ogtoszeniu o zaméwieniu dla zamoéwienia
podstawowego.

W przypadku wystgpienia przeszkody w realizacji Przedmiotu Umowy w terminach, o
ktérych mowa w ust. 1, z przyczyn innych niz wymienione w ust. 3 pkt 1 lit. a nie lezacych po
stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy moze przedtuzyc termin realizacji Umowy na pisemny wniosek
Wykonawcy, ze wskazaniem dlaczego i jak dtugo trwaé bedzie przeszkoda uniemozliwiajgca
realizacje Przedmiotu Umowy w terminach, o ktérych mowa w ust. 1.

W przedstawionych w ust. 3 i 4 przypadkach wystgpienia opdznien, Zamawiajgcy ustali nowe
terminy realizacji Przedmiotu Umowy. Przesuniecie terminu bedzie musiato zosta¢ szczegdétowo
uzasadnione przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajacego, z wyjatkiem zaistnienia
okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a) oraz potwierdzone aneksem do Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢é Harmonogram rzeczowo — finansowy.
Harmonogram uwzglednia¢ bedzie realizacje prac projektowych dla poszczegdlnych zadan i
wykonanie wszystkich robét objetych przedmiotem Umowy oraz finansowanie wykonanych
robét. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest (po weryfikacji Inspektora oraz
uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajgcego) zmiana poszczegolnych terminéw lub kwot lub
zakreséw realizacji robdt objetych Harmonogramem niepowodujgca zmiany ostatecznych
termindéw realizacji Umowy oraz wynagrodzenia z tytutu zamdwienia. Zmiana ta nie wymaga
sporzadzania anekséw do Umowy.

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do ztozenia wniosku
o przedtuzenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, tempo prac i robot wedtug Inspektora
Nadzoru lub Zamawiajgcego nie pozwoli na terminowe ich zakonczenie, Inspektor Nadzoru lub
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Zamawiajgcy moze polecié Wykonawcy podijecie okreslonych dziatan dla przyspieszenia tempa
prac i robdt. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce.

Jezeli bedzie to konieczne Wykonawca zobowigzany jest — w celu realizacji Umowy w
okreslonych w § 2 terminach — prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce Przedmiot Umowy
nieprzerwanie w dwuzmianowym systemie pracy od godziny 6.00 do godziny 22.00, tj. przez 16
godzin dziennie co najmniej przez 6 dni w tygodniu, od poniedziatku do soboty witgcznie.
Prowadzenie robét w innych terminach bedzie mozliwe po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

§3.
Obowiazki i odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru

1. Zamawiajacy zapewnia nadzér inwestorski poprzez wskazanie Inspektora Nadzoru
wytonionego w odrebnej procedurze przetargowe;j.

2. Inspektor Nadzoru lub Zamawiajgcy zobowigzany jest do protokolarnego wprowadzenia
Wykonawcy na budowe i przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od dnia zawarcia
Umowy, z zastrzezeniem § 4 ust. 8 Umowy.

3. Zamawiajacy zobowigzany jest do udzielenia Wykonawcy lub osobom przez niego
upowaznionym petnomocnictw niezbednych do realizacji Umowy, w szczegdlnosci do
dokonywania wszelkich formalnosci umozliwiajgcych wykonanie robdt tj. uzyskanie
uzgodnien, ztozenie wniosku o pozwolenie na budowe i/lub dokonanie zgtoszenia robét oraz
umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego objetego Przedmiotem Umowy, tj.
uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

4. Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z
tytutu realizacji Przedmiotu Umowy.

5. Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do sprawowania biezgcej koordynacji robot
realizowanych na podstawie zawartej Umowy.

6. Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do biezgcej kontroli jakosci wykonywanych robét oraz
ich zgodnosci z Harmonogramem rzeczowo — finansowym , Programem funkcjonalno-
uzytkowym, dokumentacjg projektowg i STWiORB.

7. Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i jesli to konieczne Podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcdw oraz innych zaproszonych osdb.

8. Inspektor Nadzoru i Zamawiajacy zobowigzany jest do terminowego przystepowania do
odbioréw robdt budowlanych.

§4.
Obowigzki i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji projektowej w terminach

okreslonych w Harmonogramie, o ktérym mowa w § 2 ust. 6, w 6 egzemplarzach w wers;ji
papierowej oraz 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej (oba egzemplarze beda zawieraty
wersje edytowalng projektu i skan dokumentacji projektowe] opieczetowanej przez organ
wydajgcy pozwolenia— w formacie .pdf)

2. Wykonawca wykona prace w sposdb nalezyty, zgodnie ze szczegétowo okres$lonym opisem
przedmiotu zamdwienia zawartym w SIWZ oraz ze ztozong ofertg, bedacymi integralng czescig
umowy oraz w oparciu o wymagania okreslone w obowigzujgcych ustawach i przepisach, a takze
zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.
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3. Dokumentacja projektowa zawieraé bedzie opinie, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia i
sprawdzenia wymagane przez przepisy oraz bedzie zgodna z przepisami obowigzujgcymi na
dzien ztozenia wniosku o pozwolenie i/lub zgtoszenia robdt budowlanych.

4. Dokumentacja winna uzyska¢ pozytywna opinie Zamawiajacego po przeprowadzonych
uprzednio konsultacjach spotecznych ze srodowiskiem kajakowym.

5. W trakcie realizacji umowy na etapie projektowania Wykonawca ma obowigzek przesytania
miesiecznych raportéw z prac projektowych.

6. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego w zakresie
proponowanych rozwigzan w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Zamawiajacy zastrzega
prawo do zmiany rozwigzan bez dodatkowego wynagrodzenia, jesli w toku dalszych prac
projektowych lub uzgodnien wyniknie koniecznos¢ weryfikacji czy korekty zatwierdzonych
rozwigzan.

7. Strony ustalajg, ze Wykonawca, zgodnie z terminami wskazanymi w Harmonogramie, o ktérym
mowa w § 2 ust. 6 ztozy komplet dokumentacji projektowej, wykona i zgtosi Zamawiajgcemu do
odbioru projekt budowlano-wykonawczy do oceny. Do zgtoszenia Wykonawca dotgczy w formie
papierowej i elektronicznej 2 komplety dokumentacji wraz z kompletem aktualnych uzgodnien,
opinii, zatwierdzen, pozwolen w formie papierowej i elektroniczne;j.

8. Zamawiajacy w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
dokumentacji oraz dostarczenia tej dokumentacji, przekaze Wykonawcy protokét z oceny
dokumentacji.

9. Odbidr prac objetych umowa w ilosci okreslonej w ust. 1 i 7 powyzej nastepowac bedzie przez
podpisanie protokotu odbioru.

10.Miejscem przekazania prac jest siedziba Zamawiajgcego.

11.Wykonawca oswiadczy pisemnie, ze projekt oraz dokumentacja projektowa (jako catos¢ i jako
osobne elementy) sg catkowicie oryginalne i nie naruszajg praw autorskich innych
oséb/podmiotéw, w tym réwniez sg wolne od innych wad prawnych i fizycznych, ktére mogtyby
spowodowac odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego. Ponadto, Wykonawca zapewnia, ze projekt i
dokumentacja projektowa, w tym ich poszczegdlne czesci nie naruszajg zadnych praw osdb
trzecich i ze prawa autorskie Wykonawcy do projektu i dokumentacji projektowej nie s3
ograniczone w zakresie objetym umowa.

12.W przypadku, gdy wobec Zamawiajgcego zostang skierowane jakiekolwiek roszczenia dotyczace
projektu i/lub dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzuje sie $cisle wspotpracowac
z Zamawiajagcym w celu wyjasnienia takich roszczen oraz pokry¢ wszelkie koszty i szkody
Zamawiajgcego (w tym utracone korzysci) powstate na skutek zgtoszenia takich roszczen.

13.Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do rozporzadzenia
i korzystania z projektu i dokumentacji projektowej lub ich czesci, na nastepujacych polach
eksploatacji: przy realizacji prac budowlano-montazowych na podstawie projektu i/lub
dokumentacji projektowej lub ich czesci, wykorzystania projektu i dokumentacji projektowej w
toku postepowan prowadzonych przez Zamawiajgcego na podstawie przepiséw ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, prezentacji projektu w ramach organizowanych przez Zamawiajgcego
lub inne podmioty wystaw, pokazéw i prezentacji, wprowadzanie do pamieci komputera,
przetwarzania na technike cyfrowg i zwielokrotnienia na dowolne cele, wprowadzanie zmian do
projektu i/lub dokumentacji projektowe;.
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14.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonania oceny wykonanej dokumentacji i zgtoszenia
zastrzezen w terminie do 14 dni od daty jej dostarczenia.

15.Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia, poprawiajagc i uzupetniajac
dokumentacje w dodatkowym uzgodnionym przez strony terminie.

16.Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wytgczne prawo do zezwalania na wykonywanie
zaleznych praw autorskich do projektu i dokumentacji projektowej, polegajgcych na
dokonywaniu zmian w projekcie/dokumentacji projektowe;.

17.Wykonawca oswiadcza, ze wprowadzenie przez Zamawiajgcego zmian w projekcie lub
dokumentacji projektowej i/lub powierzenie dokonania takich zmian innym osobom a takze
wykonywanie praw zaleznych, nie bedzie naruszato jego autorskich praw osobistych do projektu
czy dokumentacji projektowe;j.

18.Przejscie na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych, o ktérych mowa, nastepuje
z momentem zapfaty wynagrodzenia za wykonane i przekazane Zamawiajgcemu — odpowiednio
projekt/dokumentacje projektows.

19.Za dokumentacje projektowg odpowiada Wykonawca. Skutki finansowe jakichkolwiek btedéw
wystepujacych w dokumentacji projektowej obcigzajg Wykonawce zamdwienia.

20.Wykonawca zobowigzany jest do rozpoczecia realizacji robdét w terminie wskazanym w
Harmonogramie o ktérym mowa § 2 ust. 6 niniejszej Umowy. W przypadku obiektéw, na ktérych
roboty bedg realizowane w roku 2019 protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na budowe i
przekazanie terenu budowy wraz z dziennikiem odbedzie sie w terminie odpowiednio
pdzniejszym, na wezwanie Inspektor nadzoru.

21.Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia,
zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi, zgodnie
z postanowieniami dokumentéw sktadajgcych sie na Umowe, najlepszymi zasadami wiedzy i
sztuki budowlanej oraz technicznej, warunkami wykonania i odbioru robét oraz zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym przepisami BHP, jak rowniez normami i
normatywami stosowanymi w budownictwie. Za jakosé robdt odpowiada Wykonawca.

22.  Wykonawca zobowigzany jest do szczegdétowego sprawdzenia w terenie warunkdéw
wykonania Przedmiotu Umowy.

23.  Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wszelkich formalnosci umozliwiajacych
wykonanie robét tj. ztozenie wniosku o pozwolenie na budowe i/lub dokonanie zgtoszenia robét
oraz umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego objetego Przedmiotem Umowy, tj.
zawiadomienia wtasciwego organu o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i uzyskania
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego w zakresie objetym
Przedmiotem Umowy.

24,  Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym i zawarcia na caty okres
realizacji robét umoéw lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci
zwigzanej z realizacjag Umowy, oraz do terminowego opfacania naleznych sktadek
ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od wszystkich ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie
mniejszg niz 100% wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, na
jedno zdarzenie i sume zdarzen, obejmujgce wszystkie szkody powstate w szczegdlnosci
w wyniku pozaru, wytadowania atmosferycznego, wybuchu, upadku samolotu, powodzi,
zalania, deszczu, Sniegu, huraganu, trzesienia ziemi, obsuniecia sie ziemi, kradziezy,
niedbalstwa, nieumiejetnosci lub niedoswiadczenia obstugi, aktéw wandalizmu, zwarg,
przepieé¢, dziatania nadmiernego cisnienia lub préini oraz innych nagtych
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niespodziewanych zdarzen, w szczegdlnosci takich jak: zawalenia, dziatania przedmiotéw
obcych, z klauzulg wskazujgcg Zamawiajgcego jako beneficjenta tej polisy, ubezpieczenie
musi obejmowac wszystkich Podwykonawcdéw oraz dalszych podwykonawcéw.

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC), w tym deliktowej Wykonawcy z tytutu prowadzone;j
dziatalnosci gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione
przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub osdéb
trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z
wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na
kwote ubezpieczenia nie nizszg niz wynagrodzenie Wykonawcy brutto za wykonanie
Przedmiotu Umowy, na jedno zdarzenie i sume zdarzen. Ubezpieczenie musi obejmowadé
wszystkich Podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcéw.

3) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) projektanta z tytutu wykonywania prac
projektowych .

25.Umowy ubezpieczenia, o ktédrych mowa w ust. 24 muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania
pfatnego w ztotych polskich.

26.Koszt umowy, lub umoéw, o ktérych mowa w ust. 24, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca.

27.Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajagcemu za posrednictwem Inspektora
nadzoru w terminie do 10 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy dokumenty potwierdzajgce
zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umow i polis ubezpieczenia wraz z
dokumentami potwierdzajgcymi optate wymaganych sktadek, nie pdzniej niz do dnia przekazania
terenu budowy. Ponadto, Wykonawca jest zobowigzany przesyta¢ potwierdzenia optacania
sktadek wymagalnych przez caty okres obowigzywania polisy, jesli przewiduje ptatnosc sktadek w
ratach. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Inspektora Nadzoru ma prawo
wstrzymaé sie z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje
wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

28.W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy lub jezeli waznos¢ polisy wygasa wczesniej niz termin
wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia ubezpieczenia na
zasadach okreslonych w ust. 24-27, przedstawiajgc Zamawiajgcemu za posrednictwem Inspektor
nadzoru dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci
kopie potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce umowy i polisy ubezpieczenia,
na co najmniej 14 dni przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

29.Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

30.Wykonawca zobowigzany jest na kazde zadanie Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego
przedtozy¢ oryginat polis do wgladu.

31.Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezgco dokumentacji budowy, w tym
dziennika budowy.

32.Wykonawca zobowigzany jest do opracowania w 3 egz. (w wersji elektronicznej i papierowe;j)
oraz pisemnego przedstawienia do akceptacji Inspektora Nadzoru w terminie 21 dni przed
rozpoczeciem robot budowlanych:

1) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (dalej ,plan BIOZ”),

2) planu zapewnienia jakosci,

3) ogdlnego projektu organizacji budowy wraz z planem zagospodarowania terenu placu

budowy w formie graficznej i opisowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty, o ktorych mowa w nin.
ustepie w terminie 2 dni od dnia zaakceptowania ich tresci przez Inspektora nadzoru. Inspektor
nadzoru ma prawo do zmiany lub wnoszenia uwag do tresci dokumentéw, o ktdrych mowa w
niniejszym ustepie. Wykonawca zobowigzany jest je uwzgledni¢ i przekaza¢ Inspektorowi
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nadzoru poprawione dokumenty w terminie 2 dni od dnia otrzymania od Inspektora nadzoru
informacji o zmianach lub uwagach.

33.Wykonawca zobowigzany jest do stosowania w czasie prowadzenia robét wszelkich przepiséw
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego i utylizacji odpaddw, bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz bezpieczenstwa ruchu. Ewentualne optaty i kary za naruszenia powstate w trakcie
realizacji robot przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska i utylizacji odpaddéw obcigzajg
Wykonawce.

34.Wykonawca zobowigzany jest do ochrony i zabezpieczenia na wlasny koszt terenu budowy.

35.Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Przedmiotu Umowy z materiatéw wtasnych zgodnie
z wymogami Programu funkcjonalno-uzytkowego, wykonanej dokumentacji projektowe] oraz
STWIORB, a takze wymogami specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia.

36.Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia odpowiedzialnosci za skutki zniszczenia, kradziezy,
dewastacji i wandalizmu na terenie budowy i zaplecza budowy Wykonawcy.

37.Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania, wykonania i utrzymania na wtasny koszt
terenu budowy wraz z jego zapleczem dostepnym dla Inspektora nadzoru oraz strzezenie mienia
znajdujacego sie na nich, a takze zapewnienie warunkdw bezpieczenstwa niezbednych przy
realizacji robot. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyé i oznakowaé prowadzone roboty
oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas realizacji robodt
budowlanych. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia
terenu budowy oraz zobowigzuje sie wykonac¢ wszelkie przytagcza niezbedne do wykonania
Przedmiotu Umowy oraz ponosi¢ wszelkie koszty z tym zwigzane.

38.Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania w czasie realizacji robdt terenu budowy i jego
zaplecza dazac do minimalizacji przeszkédd komunikacyjnych, biezgcego usuwania zbednych
materiatow, odpadow i smieci. Wykonawca musi posiadaé¢ dokumenty potwierdzajgce przyjecie
odpaddw przez sktadowiska i dokonanie stosownych optat.

39.Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania terenu budowy i jego zaplecza, dla celéw
realizacji Przedmiotu Umowy, w granicach wskazanych przez Inspektora nadzoru.

40.Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadamiania Inspektora nadzoru o zauwazonych
wadach i brakach w Programie funkcjonalno-uzytkowym niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w
terminie 3 dni od ich ujawnienia lub dnia, gdy winny one byty zosta¢ ujawnione przy zachowaniu
przez Wykonawce nalezytej starannosci, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody wynikte
wskutek niepowiadomienia o ich istnieniu.

41.Wykonawca zobowigzany jest do umozliwiania wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych prawem budowlanym oraz
udostepniania im danych i informacji wymaganych przepisami prawa.

42.Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zgtaszania wykonanych robét do odbioru oraz
biezacego zgtaszania Inspektorowi Nadzoru przez Kierownika Budowy gotowosci do odbioru
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

43.Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia w dniu odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, protokotu z préb i badan tych robét.

44 .Przed uzyciem materiatéw do Robdt Wykonawca dostarczy nastepujgce prébki do akceptacji
Inspektora:

a. Standardowe prébki producenta materiatdw oraz prébki wyspecyfikowane w Kontrakcie,

wszystkie na koszt Wykonawcy, oraz

b. Dodatkowe prébki, na podstawie polecen Inspektora jako zmiany. Kazda préobka winna by¢
opatrzona etykietka informujacg o pochodzeniu i przewidywanym wykorzystaniu do robét.
Inspektor Nadzoru ma prawo w kazdym momencie realizacji Przedmiotu Umowy zrezygnowac z
uzytych materiatéw, wyrobow, elementéw i urzadzen, jezeli nie bedg one zgodne z
obowigzujgcymi przepisami prawa, Programem funkcjonalno-uzytkowym, wymaganiami
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STWIORB, Umowy oraz wykonanej dokumentacji projektowej, a takze z tych czesci robdt, ktérych
one dotyczg. Rezygnacja ta nastgpi niezwlocznie po stwierdzeniu niezgodnosci w formie
pisemnej. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za skutki wbudowania materiatéw,
wyrobow, elementdw i urzadzen (w tym za ich demontaz), ktére nie uzyskaty akceptacji
Zamawiajgcego przed ich wbudowaniem.

45.Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia i przedstawienia Zamawiajgcemu wynikéw
wymaganych przepisami badan oraz pomiaréw.

46.Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia odpowiedzialnosci za ewentualne szkody wobec
Zamawiajgcego oraz osOb trzecich wynikte na skutek prowadzenia robdt lub innych dziatan
Wykonawcy.

47 Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia odpowiedzialnosci oraz strzezenia przed
uszkodzeniem lub kradziezg materiatéw, wyrobdéw i urzadzen uzywanych przy realizacji
Przedmiotu Umowy od chwili rozpoczecia robét do zakoriczenia realizacji Przedmiotu Umowy, w
szczegblnosdci utrzymania ich w ciggu catego okresu trwania budowy w nalezytym stanie i
podjecia wszelkich srodkéw zapobiegawczych, aby nie zostaty zniszczone lub skradzione, biorgc
pod uwage ryzyka istniejgce na budowie.

48.Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia drég prowadzgcych na teren budowy od
uszkodzen, ktére moze spowodowad transport i sprzet Wykonawcy. W szczegdlnosci
dostosowanie sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatow i sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkdd na drogach.

49.Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia na wifasny koszt szkéd powstatych na drogach
dojazdowych, na terenach zielonych, terenie zaplecza budowy, w robotach oraz materiatach,
wyrobach i urzadzeniach, powstatych w okresie, w ktérym Wykonawca byt za nie
odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania.

50.Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich wydatkéw, koniecznych do naprawienia
wyrzadzonej szkody, w przypadkach, za ktére odpowiedzialnos$¢ ponosi Wykonawca.

51.Wykonawca zobowigzany jest naprawi¢ wszelkie szkody spowodowane przez Wykonawce
podczas usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi.

52.Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy i przekazanie go po
zakonczeniu robdt Zamawiajgcemu, najpdzniej w terminie przez niego okreslonym.

53.Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w naradach koordynacyjnych co najmniej raz w
tygodniu, w celu omoéwienia postepdw robdt oraz uwag i problemow, jakie powstaty w trakcie
realizacji Przedmiotu Umowy, w miejscu wskazanym przez Inspektor nadzoru. Terminy i miejsca
narad bedg ustalane przez Inspektora nadzoru. W kazdej naradzie ze strony Wykonawcy ma
obowigzek uczestniczy¢ co najmnie;j:

1) Kierownik budowy, Kierownicy robét,
a takze
2) przedstawiciele  wszystkich Podwykonawcéw lub  dalszych  podwykonawcéw
upowaznionych do reprezentowania i zaciggania zobowigzan w imieniu Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku wezwania ich przez
Inspektora.
Z narady zostanie spisany protokodt, ktéry zostanie podpisany przez jej uczestnikow. W
uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru moze zwolni¢ wyzej wskazane osoby z
uczestnictwa w naradzie koordynacyjnej. Ponadto Inspektor Nadzoru, jezeli nie bedzie to
konieczne, jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych rzadziej niz raz w tygodniu.
54. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na okres wykonania robdt stanowigcych
Przedmiot Umowy i usuwania wad:
1) wykwalifikowanego personelu kierowniczego oraz osdb posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje do kierowania, dozorowania robotami budowlanymi,
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2) wykwalifikowanych, przyuczonych i niewykwalifikowanych robotnikéw, niezbednych dla
odpowiedniego i terminowego wykonania zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z
warunkéw Umowy,

3) Podwykonawcéw posiadajgcych personel o kwalifikacjach opisanych powyzej.

55. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wszystkich robdt objetych Umowg, w taki
sposéb, aby nie zaktdcaé, w stopniu wiekszym, niz jest to niezbedne, intereséw osdéb trzecich.

56. Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszelkich kosztédw, swiadczen z tytutu jakichkolwiek
szkéd wyrzadzonych komukolwiek w zwigzku z wykonywaniem Umowy i zwalnia Zamawiajgcego z
tego obowigzku.

57.Wykonawca zobowigzany jest do opracowania kompletnego i bez wad - z podziatem na branze -
operatu kolaudacyjnego w 2 (dwdch) jednobrzmigcych egzemplarzach w formie pisemne;j
(papierowej) w tym opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w wersji papierowe; i
elektronicznej oraz przekazanie ich Inspektorowi Nadzoru w terminie okreslonym w § 7 ust. 6 nin.
Umowy.

58.Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzordw technicznych, specjalistycznych
i doprowadzenia do korcowych i ostatecznych odbiorow sieci, instalacji i urzadzen przez
odpowiednie jednostki organizacyjne (zaktady), gestoréw sieci, w trakcie prowadzenia robdt i po
ich wykonaniu. W celu uzyskania wymaganych odbioréw, zgdéd i zezwoled Wykonawca
zobowigzany jest ztozy¢ w imieniu Zamawiajgcego stosowne wnioski.

59. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wszelkich napraw, przeglagddéw oraz serwiséw co
najmniej raz na 6 miesiecy wykonanych i zamontowanych systemdw, urzadzen w okresie
gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu zgodnie z Umowg w zakresie wynikajgcym miedzy innymi z
awarii, warunkéw okreslonych w instrukcjach obstugi, wymagani producenta oraz witasciwych
przepisow.

60. Wykonawca sktada wniosek do Zamawiajacego o ustalenie terminu przegladu, w oparciu
o ktory Zamawiajacy wyznacza termin ww. przegladu. Wykonawca jest zobowigzany do
przekazania Zamawiajgcemu informacji o terminach konserwacji, napraw oraz serwisow urzadzen
lub serwiséw z wyprzedzeniem 7-dniowym do akceptacji Zamawiajacego.

61.Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajagcemu za posrednictwem Inspektora
Nadzoru projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze
projektu jej zmian, oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian z zachowaniem
termindw i ustalen okreslonych w § 6niniejszej Umowy.

62.Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajagcemu za posrednictwem Inspektora
Nadzoru poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci brutto Umowy,
okreslonej w § 8 ust. 2 Umowy, oraz uméw o podwykonawstwo na prace projektowe, ekspertyzy,
badania, analizy, itp., ustugi geodezyjne, geotechniczne, ustugi ochrony mienia, dostawe wody i
energii elektrycznej, odbidr i zagospodarowanie odpaddw i dostawy i ustugi w zakresie zaplecza
budowy (np. wyposazenie zaplecza, materiaty biurowe, catering), ustugi telekomunikacyjne, ustugi
w zakresie kierowania robotami budowlanymi, ustugi pocztowe, ustugi prawnicze. Wytaczenie, o
ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50 000,00 zt.

63. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, zeby kierownicy robét branzowych przebywali i
bezposrednio wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy w terminach oraz w ilosci
zapewniajgcych nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy.
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64. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, zeby Kierownik budowy bezposrednio wykonywat

swoje obowigzki i minimum trzy razy w tygodniu przebywat na terenie budowy oraz stawiat sie na
kazde wezwanie Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego.

65. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢, by w czasie realizacji Przedmiotu Umowy zatrudnia¢ na

podstawie umowy o prace osoby wykonujace wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w
zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w
sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016r.
poz. 1666, z pdzn. zm.). Obowigzek zatrudniania ww. oséb na podstawie umowy o prace obejmuje
zarowno Wykonawce jak i Podwykonawce.

66. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Inspektor Nadzoru i Zamawiajgcy uprawnieni sg do

1)

2)
3)

wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdéb wykonujgcych
wskazane czynnosci. Inspektor Nadzoru i Zamawiajgcy uprawnieni sg w szczegdlnosci do:

Zzadania oswiadczenn i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i
dokonywania ich oceny,

Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

67. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy na kazde wezwanie Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego

1)

2)

3)

4)

W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ spetnienie
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb
wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,
w szczegolnosci poprzez przedtozenie Inspektorowi Nadzoru lub Zamawiajgcemu dowoddw takich
jak np.:

oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Inspektor nadzoru zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i
nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace 0s6b wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zostac
zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci
bez adreséw, nr PESEL pracownikdw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.
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68. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w
postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 13.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego
terminie zgdanych przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane czynnosci.

69.W przypadku stwierdzenia braku spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia oséb wykonujgcych okreslone przez Zamawiajgcego czynnosci na podstawie umowy
o prace lub w przypadku braku wykazania lub przedtozenia Inspektorowi Nadzoru lub
Zamawiajgcemu dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane czynnosci w
trakcie realizacji zamodwienia, Inspektor Nadzoru lub Zamawiajacy wezwie Wykonawce, w
wyznaczonym przez siebie terminie, do usuniecia stwierdzonych naruszen i przekazania
Inspektorowi Nadzoru Ilub Zamawiajagcemu odpowiedniej dokumentacji potwierdzajgcej
zatrudnienie osdb na podstawie umowy o pracy.

70.Wykonawca zobowigzany jest do wykonania rozruchu technicznego urzadzen oraz opracowania
instrukcji oraz procedury rozruchu technologicznego.

71.Wykonawca zobowigzany jest do promowania projektu, zgodnie z Wytycznymi w zakresie
informacji i promocji projektéw dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w tym montaz tablic informacyjno-
pamigtkowych.

72.Wykonawca jest zobowigzany do informowania Inspektora nadzoru o zaistniatych problemach
oraz o problemach mogacych zaistnie¢ (w szczegdlnosci o wszelkich dostrzezonych
nieprawidtowosciach i zagrozeniach co do jakosci, zakresu i terminowosci realizacji), wraz ze
sposobami ich rozwigzywania i/lub dziataniami korygujgcymi majgcymi na celu usuwanie takich
problemdw.

73.Wykonawca jest zobowigzany do wykonania instrukcji eksploatacji i konserwacji urzadzen.

74.Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania, o ile jest to konieczne, wiasciwym organom
wszystkich zgdanych informacji, dotyczacych realizowanego zadania inwestycyjnego.

75.Wykonawca jest zobowigzany do przeszkolenia personelu wskazanego przez Zamawiajgcego w
zakresie obstugi.

76.Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia danych pozwalajgcych na sklasyfikowanie srodkéw
trwatych wg KST- GUS i przekazanie danych na potrzeby opracowania dokumentéw OT wedtug
wymagan Zamawiajacego.

§5.
Raporty Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Raportéw z wykonanych prac projektowych
(miesieczne) wedtug wzoru uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru lub Zamawiajgcym i
przedktadane Inspektorowi w 3 egzemplarzach oraz w jednym egzemplarzu Zamawiajgcemu.
Raporty bedg przedktadane w nastepnym dniu roboczym po okresie, ktérego dany raport
dotyczy.

2. Miesieczne Raporty o postepie robdt bedg przygotowane przez Wykonawce wedtug wzoru
uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru i przedktadane Inspektorowi w 3 egzemplarzach oraz w
jednym egzemplarzu Zamawiajgcemu. Raporty bedg przedktadane w terminie 3 dni od ostatniego
dnia okresu, ktérego dany raport dotyczy.
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W przypadku, gdy Wykonawca rozpocznie roboty w drugiej potowie miesigca, wéwczas pierwszy
Miesieczny Raport ztozy w terminie 3 dni po uptywie kolejnego miesigca. Raport ten bedzie
obejmowat okres od poczatku realizacji.

Raporty bedg sktadane do czasu zrealizowania i ukoriczenia robét.

Kazdy raport ,Miesieczny Raport" bedzie zawierat:

1) wykresy szczegdétowe opisy postepu robdt, obejmujgce kazdy etap powstawania
dokumentédw Wykonawcy, zamawiania, wyrobu, dostawy na teren budowy, budowy,
montazu, dokonywania préb i dokonywania odbioru’

2) fotografie przedstawiajgce stan zaawansowania wyrobu i postepu na terenie budowy;

3) dla wyrobu kazdej gtéwnej pozycji urzadzen i materiatéw, nazwe producenta, miejsce
wyrobu, procent zaawansowania, oraz faktyczne lub spodziewane daty:

a. rozpoczecia wyrobu,

b. inspekcji Wykonawcy,

c. proéb, oraz

d. wysytkii przybycia na teren budowy;

4) szczegotowe informacje o liczbie oséb w kazdej grupie personelu Wykonawcy oraz o liczbie
sprzetu Wykonawcy kazdego typu na terenie budowy;

5) kopie dokumentéw zapewnienia jakosci, wynikdéw préb i atestéw materiatéw;

6) liste zmian, o ktérych mowa w § 15 ust.1 pkt 4) niniejszej Umowy;

7) dane statystyczne dotyczace bezpieczenstwa, wigczajgc szczegdtowe informacje na temat
niebezpiecznych zdarzen i czynnosci odnoszacych sie do ochrony srodowiska i kontaktéow ze
spoteczenstwem;

8) pordéwnanie faktycznego i planowanego postepu robdt ze szczegétami wszelkich wydarzen
lub okolicznosci, ktére mogtyby zagrozi¢ ukonczeniu robét w terminach wskazanych w § 2
ust.1 niniejszej Umowy oraz sSrodkow przedsiewzietych (lub ktére majg by¢ przedsiewziete) w
celu zapobiezenia opdznieniom.

9) zestawienie Podwykonawcow i ptatnosci dokonanych na ich rzecz;

10) opis dziatan Wykonawcy w zakresie ochrony srodowiska.

§6.
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci Przedmiotu Umowy Podwykonawcy na

warunkach okreslonych w art. 6471 Kodeksu cywilnego (Podwykonawcy robét budowlanych) oraz
Ustawie i w niniejszej Umowie. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania,
prowadzenia, nadzorowania i zabezpieczania oraz koordynacji prac realizowanych przez
Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od
Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposdb
wadliwy, niezgodny z postanowieniami Umowy i przepisami obowigzujgcego prawa. Przez umowe o
podwykonawstwo rozumie sie umowe w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czes¢ zamdwienia publicznego,
zawartg miedzy wybranym przez Zamawiajgcego Wykonawcg a innym podmiotem (Podwykonawcy),
a w przypadku zamoéwien publicznych na roboty budowlane takze miedzy Podwykonawcy a dalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.
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2. Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcom nastepujgcg czes¢ zamowienia:

L) e e —e e s e e be e e e et aee e aaraeeaebeae eeanteseeeneneeaennennn ;
7 ST ;
3) e e e e et st ee s st e e te et sarae seeen aaes ;

3. Wykonanie czesci Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcéw nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z postanowien Umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

5. Wykonawca, Podwykonawca i dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, ktére
sktadajg sie na Przedmiot Umowy, jest zobowigzany, w trakcie realizacji Umowy, przedtozy¢
Zamawiajgcemu za posrednictwem Inspektora Nadzoru projekt umowy o podwykonawstwo z
Podwykonawcy lub z dalszym podwykonawcg, przy czym Podwykonawca i dalszy podwykonawca
zobowigzany jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

6. W przypadku zamdwien na roboty budowlane lub ustugi, ktére majg by¢ wykonane w miejscu
podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi zamawiajgcego, zamawiajgcy 2ada, aby przed
przystgpieniem do wykonania zamdwienia wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i
nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie
roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje
na temat nowych podwykonawcow, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robot budowlanych lub ustug.

7. Zamawiajacy w terminie do 14 dni od dnia przekazania Zamawiajgcemu projektu umowy, o ktdrej
mowa w ust. 5, oraz projektu jej zmiany moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia, jezeli nie
spetnia ona wymagan okreslonych w SIWZ oraz gdy przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy
niz okreslony w ust. 4. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzeze do przedtozonego projektu
umowy, o ktérej mowa w ust. 5, w terminie okreslonym w zdaniu pierwszym, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
stanowigce Przedmiot Umowy, przedktada Zamawiajgcemu za posrednictwem Inspektora nadzoru
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa
w ust. 5 z zastrzezeniem ust. 6, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zawarta umowa musi by¢
identyczna w tresci z projektem umowy, ktéry podlegat akceptacji przez Zamawiajgcego.

9. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy, jezeli nie
spetnia ona wymagan okreslonych w SIWZ oraz gdy przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy
niz okreslony w ust. 4. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w zdaniu
pierwszym, uwaza sie za akceptacje tej umowy przez Zamawiajgcego.

10. Za zaakceptowang umowe o podwykonawstwo na roboty budowlane Zamawiajgcy uzna umowe
spetniajaca facznie nastepujgce warunki:

1) umowe przedtozong w postaci kopii poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem Zamawiajgcemu
za posrednictwem Inspektora nadzoru w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, ktéra zostata
zawarta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu,

2) umowe spetniajgcg wymagania okreslone w ust. 17;
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3) umowe przewidujgcg termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy zgodnie z postanowieniami ust. 4,

4) umowe, do ktdrej Zamawiajgcy nie wnidst sprzeciwu, zgodnie z ust. 9.
11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu za posrednictwem Inspektora nadzoru poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 0,5 % wartosci brutto Umowy, okreslonej w § 7 ust. 2 Umowy, oraz uméw o podwykonawstwo na
prace projektowe, ekspertyzy, badania, analizy, itp., ustugi geodezyjne, geotechniczne, ustugi
ochrony mienia, dostawe wody i energii elektrycznej, odbidr i zagospodarowanie odpaddw i dostawy
i ustugi w zakresie zaplecza budowy (np. wyposazenie zaplecza, materiaty biurowe, catering), ustugi
telekomunikacyjne, ustugi w zakresie kierowania robotami budowlanymi, ustugi pocztowe, ustugi
prawnicze. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 100 000,00 zt.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajgcy za posrednictwem Inspektora nadzoru informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 13 Umowy.

13. Za zaakceptowang umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi
Zamawiajgcy uzna umowe spetniajgca facznie nastepujace warunki:

1) umowe przedtozong w postaci kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
Zamawiajgcemu za posrednictwem Inspektora nadzoru w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
ktdra zostata zawarta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu,

2) umowe spetniajgcg wymagania okreslone w SIWZ,

3) umowe przewidujgcg termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy zgodny z zapisami ust. 4,

4) umowe, do ktdrej Zamawiajacy nie wnidst sprzeciwu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania
umowy o podwykonawstwo.

14. Wykonawca wraz z poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o
podwykonawstwo, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, przedtozy Zamawiajagcemu za
posrednictwem Inspektora nadzoru odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidenc;ji i informacji
o dziatalnosci gospodarczej lub inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia osdéb zawierajgcych umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

15. Postanowienia Umowy, okresSlone w niniejszym paragrafie, stosuje sie odpowiednio do
wprowadzenia wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo zawieranych z Podwykonawca lub
dalszymi podwykonawcami.

16. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z Podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, zas skutki z tego wynikajgce, beda
obcigzaty wytacznie Wykonawce.

17. Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten,
z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub
zmiana tej umowy wymaga ponowne] akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w niniejszym
paragrafie.

18. Zamawiajacy okresla nastepujace wymagania dotyczagce umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, ktorych niespetnienie spowoduje zgltoszenie przez
Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1) Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ w szczegdlnosci nastepujgce postanowienia
dotyczace:
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d)

e)

j)

k)

2)

a)

oznaczenia stron umowy,

okreslenia zakresu robét budowlanych przewidzianych do wykonania,

wskazania wysokosci wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
z nastepujacymi zastrzezeniami:

— wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wykonanie danego
zakresu robot nie moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie
tego zakresu robdt w Umowie Zamawiajgcego z Wykonawcg,

— ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie (jesli bedzie wymagany) stanowigcym
zatacznik do umowy o podwykonawstwo nie mogg by¢ wyzsze od cen jednostkowych
przyjetych w kosztorysie przedtozonym przez Wykonawce do Zamawiajgcego.

okreslenia terminu realizacji robét, z zastrzezeniem ze nie moze on by¢ dituzszy niz termin
realizacji okreslony w Umowie - dla danego zakresu - zawartej przez Zamawiajgcego z
Wykonawcg,

sposobu rozliczen, przy czym projekt lub umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac
postanowien dotyczacych sposobu rozliczen za wykonany zakres uniemozliwiajgcych
rozliczenie tego zakresu pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na podstawie niniejszej
Umowy,

sposéb rozliczania pomiedzy Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym podwykonawca
spojny ze sposobem rozliczania okreslonym w Umowie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,
w szczegdlnosci dotyczacy odbiordw i ptatnosci czesciowych,

sposobu odbioru wykonanych robdt budowlanych w odniesieniu do odbioru robdt
budowlanych przez Zamawiajgcego,

zakresu obowigzkdéw i uprawnien stron umowy o podwykonawstwo,

bezpieczenstwa i higieny pracy, ktdre bedg uwzgledniaty w szczegdlnosci nastepujgce
zatozenia:

— Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przed przystgpieniem do robét zapozna sie z
opracowang przez Wykonawce instrukcjg bezpiecznego wykonywania robét oraz
instrukcja bezpieczenstwa pracy,

— realizacja robdt bedzie odbywac sie z uwzglednieniem $rodkéw bezpieczenstwa
okreslonych wytycznymi Wykonawcy oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, tak aby
personel nie pracowat w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych,

— strony umowy o podwykonawstwo zobowigzane s3 do zapewnienia bezpiecznej
eksploatacji sprzetu (maszyn, urzadzen, narzedzie), w szczegdlnosci poprzez
wyposazenie sprzetu w urzadzenia ostrzegawcze oraz zapewnienie obstugi sprzetu przez
osoby posiadajgce uprawnienia wymagane przepisami prawa.

terminu zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, z
zastrzezeniem ze nie moze on by¢ dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

do umowy o podwykonawstwo winien by¢ zataczony , kosztorys” lub inny dokument wraz z
Tabelg elementéw oraz z informacjg ktérych z pozycji z Harmonogramu terminowo —
finansowego Wykonawcy umowa o podwykonawstwo dotyczy; kosztorys winien by¢
opracowany metodg szczegétowq oraz winien dla kazdej pozycji okresla¢ numer analogicznej
pozycji z Tabeli elementéw. Pozwoli to na precyzyjne ustalenie zakresu robot powierzonego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do wykonania,

Umowa o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze zawierac
postanowien:

sprzecznych z trescig Umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg,
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b) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce naleznego
wynagrodzenia od Wykonawcy od zaptaty na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

c) dotyczacych sposobu rozliczern za wykonane roboty, uniemozliwiajgcych rozliczenie tych
robot pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie Umowy,

d) uzalezniajacych zwrot przez Wykonawce Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy,

e) nakazujgcych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia
wykonania lub nalezytego wykonania umowy wyfacznie w pienigdzu, bez mozliwosci jej
zmiany na gwarancje bankowa lub ubezpieczeniowg lub inng forme przewidziang w
przepisach prawa, w szczegdlnosci w ustawie Prawo zamdéwien publicznych,

f) nakazujacy Podwykonawcy zatrudnienie na umowe o prace osob swiadczacych prace w
branzach wskazanych w SIWZ jako branze objete ww. obowigzkiem.

19. W przypadku niezastosowania sie do postanowien okreslonych w ust. 18 Zamawiajgcy ma prawo
zgtoszenia zastrzezen oraz sprzeciwu na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie.

20. W przypadkach okreslonych w nin. paragrafie przedktadajgcy moze poswiadczyé za zgodnosc¢ z
oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

21. Zamawiajgcy dokonuje bezposrednio zapfaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, o ktérej mowa w nin.
paragrafie, lub ktéry zawart przedfozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, o ktérej mowa w nin. paragrafie, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

22. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 21, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, uwzgledniajacg wezwanie
Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 12.

23. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenia, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

24. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgtoszenia w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 22. Zamawiajgcy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. Brak
przedtozenia uwag w wyznaczonym terminie traktowany bedzie jako akceptacja zasadnosci danej
pfatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

25. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 24, we wskazanym terminie, Zamawiajacy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
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26. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktédrych mowa w wust. 22, Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

27. Zlecenie wykonania czesci robot Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z zobowigzan wobec
Zamawiajgcego za wykonane Przedmiotu Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
Zamawiajgcego oraz osob trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcow jak za wiasne. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania usuniecia z terenu
budowy kazdego z pracownikéw Wykonawcy lub Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw,
ktdrzy przez swoje zachowanie lub jakos¢ wykonanej pracy dali powdéd do uzasadnionych skarg.

28. Na wniosek Zamawiajacego, w terminie przez niego wskazanym, Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu  szczegdtowe informacje  dotyczagce Podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcow:

1) w zakresie rozmiaru prac powierzonych,

2) zakresu prac wykonanych,

3) faktur wystawionych przez Podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcdéw,
4) udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz.

29. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze zgodnie z postanowieniami umowy oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w szczegdélnosci:

1) powierzy¢ wykonanie czesci robdt budowlanych Podwykonawcom, mimo niewskazania w
ofercie takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom,

2) wskazaé inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

3) zrezygnowac z podwykonawstwa,

4) zmieni¢ Podwykonawce.

30. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazaé zamawiajgcemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

31. W przypadku statej wspodtpracy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcy lub Podwykonawcy a
dalszym Podwykonawcg w ramach realizacji niniejszego Przedmiotu Umowy, obowigzek
przedstawienia umowy o podwykonawstwo powstaje, gdy sumaryczna wartos¢ kolejno
zawieranych uméw o podwykonawstwo jest rdwna lub przekracza 0,5 % wartosci niniejszej
Umowy brutto, okreslonej w § 8 ust. 2 lub wynosi 50 000,00 zt.

32. W przypadku realizacji Przedmiotu Umowy przez podmioty wystepujgce wspdinie (konsorcjum),
umowy z podwykonawcami beda zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikéw
konsorcjum. W przypadku, w ktérym Wykonawca jest konsorcjum, kazdy z cztonkéw konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajacego za zobowigzania pozostatych cztonkéw konsorcjum
wobec Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow.

33. Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego wykonywania uméw zawartych z podwykonawcami.

34. Wymogi okreslone w niniejszym paragrafie majg zastosowanie zaréwno do umdéw o
podwykonawstwo zawieranych przez Wykonawce z Podwykonawcami, jak rowniez do uméw o
podwykonawstwo zawieranych przez Podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami oraz
zawieranych miedzy dalszymi podwykonawcami.

35. Niezastosowanie sie przez Wykonawce do wymogow okreslonych w niniejszym paragrafie
Umowy stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zgdania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy oraz skutkuje powstaniem prawa
do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy w terminie okresSlonym w §
14 lub natozeniem kar umownych.
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36. Najpdiniej w dniu przekazania Zamawiajgcemu pisemnego wniosku o dokonanie odbioru
koncowego robdt, Wykonawca przedstawi oswiadczenie, w ktérym:

1) wymienia zalegtosci w wyptacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdw i okresla przyczyny ich powstania,

2) wymienia kwoty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ale
jeszcze niewymagalnego wraz z terminami wymagalnosci,

3) okresla kwoty wynagrodzenia zatrzymanego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na
okres rekojmi lub gwarancji wraz z terminami ich wymagalnosci.

37. W przypadkach istnienia kwot okreslonych w ust. 36 rozliczenie korncowe (w czesci
odpowiadajgcej powyzszym kwotom) ulega zawieszeniu do czasu uregulowania wszelkich
zalegtosci w stosunku do Podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcéw z tytutu wyptaty
wynagrodzen, nie dtuzej jednak niz na okres 30 dni. W przypadku watpliwosci, Zamawiajgcy moze
z3daé¢ dowoddw potwierdzajgcych oswiadczenie Wykonawcy, w okreslonej przez siebie formie.
Powyzsze nie uchybia uprawnieniom Zamawiajgcego okreslonym w art. 143c ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

§ 7. Odbiory robét

1. Zamawiajacy po uzyskaniu pozytywnej opinii Inspektora Nadzoru dokona odbioru prac
projektowych (projektu budowlanego i wykonawczego) objetych Umowa w ilosci okreslonej w §
4 ust. 7 przez podpisanie protokotu odbioru prac.

2. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Inspektor Nadzoru, jako przedstawiciel Zamawiajgcego
bedzie dokonywac nastepujgcych odbioréw robét:

1) odbioréw robédt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

) odbioréw czesciowych robot,

) odbioru korncowego robot,

) odbioru koncowego Przedmiotu Umowy po dokonaniu przez Inspektor Nadzoru wszelkich
formalnosci umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego objetego Przedmiotem
Umowy, tj. uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

5) odbioru ostatecznego, ktéry zostanie dokonany po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

3. Odbiory czesciowe to odbiory zakonczonych i wyodrebnionych elementéow robdt zgodnie z
Harmonogramem dokonywane w celu prowadzenia czeSciowych rozliczen za wykonane roboty.

4. W celu dokonania odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu Wykonawca powinien
ztozy¢ Inspektorowi Nadzoru pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng wniosek o gotowosci do
odbioru oraz dokonac stosownego wpisu do dziennika budowy.

5. W celu dokonania odbioru czesciowego zakorniczonych elementéw robét Wykonawca powinien
ztozy¢ Inspektorowi  Nadzoru pisemny wniosek o gotowosci do odbioru oraz dokonaé
stosownego wpisu do dziennika budowy.

6. Jezeli do odbioru czesciowego beda wymagane protokoty odbioréw technicznych, protokoty z
prob i badan, atesty na wbudowane materiaty, certyfikaty, instrukcje Wykonawca zobowigzany
jest do ich dostarczenia najpdzniej w dniu ztozenia wniosku o dokonanie odbioru czesciowego.
Ponadto wraz z wnioskiem Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Inspektorowi Nadzoru wykaz
Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw, ktérzy zrealizowali roboty budowlane bedace
przedmiotem odbioru, w tym zrealizowali niezbedne dostawy lub ustugi potrzebne do ich
wykonania. Odbidr czesciowy nastepuje w terminie do 3dni od daty ztozenia wniosku. Date
odbioru ustala Inspektor Nadzoru.

7. W celu dokonania odbioru koricowego robdt Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie
roboty, badania, préby koficowe i przekazac Inspektorowi Nadzoru kompletny oraz prawidtowo
sporzadzony (bez wad) operat kolaudacyjny oraz dokumentacje powykonawczg w 2 (dwdch)
jednobrzmigcych egzemplarzach w formie pisemnej (papierowej) wraz z wnioskiem o dokonanie

B W N
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odbioru koricowego robdét. Ponadto wraz z wnioskiem Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
Zamawiajgcemu wykaz Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, ktérzy wykonali roboty
budowlane bedgce przedmiotem odbioru, w tym zrealizowali niezbedne dostawy lub ustugi
potrzebne do ich wykonania.

Jezeli Inspektor Nadzoru po weryfikacji uzna, ze roboty zostaty zakoriczone i nie ma zastrzezen co
do kompletnosci i prawidtowosci operatu kolaudacyjnego, w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy date odbioru koncowego robdt. Odbiér nastepuje w terminie do 7dni od daty ztozenia
whniosku. Date ustala Inspektor Nadzoru.

Jezeli Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakoriczone lub ma zastrzezenia co do
kompletnosci lub prawidtowosci operatu kolaudacyjnego wyznacza, w porozumieniu z
Wykonawcy, termin ponownego ztozenia wniosku o dokonanie odbioru koricowego robdt, a
kosztami uczestnictwa w odbiorze oséb upowaznionych obcigza Wykonawce.

Inspektor Nadzoru wraz z Zamawiajgcym dokona konicowego odbioru robdt w terminie do 7dni
od daty pisemnego ztozenia wniosku, o ktérym mowa w ust. 9, z zastrzezeniem ust. 11 i sporzadzi
protokot odbioru koncowego robét z przyjecia robét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru koricowego.

O terminach odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdw, przy udziale ktérych wykonat Przedmiot Umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koficowego zostang stwierdzone wady lub usterki wymagajace
usuniecia, ale umozliwiajgce prawidtowe uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem Zamawiajgcy moze - wg swojego uznania - odmowi¢ odbioru do czasu ich
usuniecia przez Wykonawce lub dokonaé odbioru, wyznaczajgc termin na ich usuniecie.

Inspektor Nadzoru moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koricowego robot, jezeli
w czasie tych czynnosci zostang ujawnione takie wady, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem. Czynnosci odbiorowe bedg kontynuowane po
zgtoszeniu przez Wykonawece usuniecia tych wad.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego robdt zostang stwierdzone wady nie nadajace sie do
usuniecia, to Zamawiajgcy moze, jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej.

Jezeli w trakcie realizacji robét Inspektor Nadzoru zazada badan, ktdre nie byty przewidziane
niniejszg Umowag, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty bgdZz wykonane roboty s3
niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce. W przeciwnym
wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.

Odbidér koricowy Przedmiotu Umowy nastepuje na podstawie podpisanego protokotu odbioru
korncowego robot oraz po dokonaniu wszelkich formalnosci umozliwiajgcych uzytkowanie
obiektu budowlanego objetego Przedmiotem Umowy, tj. uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu budowlanego w zakresie objetym Przedmiotem Umowy, z uwzglednieniem
terminu okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy. Z czynnosci odbioru koficowego Przedmiotu Umowy
zostanie sporzadzony protokot odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

Po uptywie okresu gwarancji i rekojmi, o ktérej mowa w § 11, Zamawiajgcy dokona odbioru
ostatecznego.

Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie 14 dni od dnia
uptywu terminu gwarancji i rekojmi, na pisemny wniosek Wykonawcy.

Protokoty odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, sporzadza Inspektor Nadzoru z udziatem
Wykonawcy. Zamawiajgcy wyznacza pisemnie terminy usuniecia wad lub usterek z tytutu rekojmi
lub gwarancji ustalonej w Umowie. Stwierdzenie usuniecia przedmiotowych wad lub usterek

nastgpi protokotem podpisanym przez Strony.
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§ 8. Wynagrodzenie

Strony ustalajg, ze obowigzujacg formg wynagrodzenia z tytutu nalezytego i prawidiowego
wykonania przedmiotu umowy, dotrzymania warunkéw gwarancji zgodnie z SIWZ oraz ofertg
Wykonawcy wybrang w trybie przetargu nieograniczonego, jest wynagrodzenie ryczattowe.
Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1, wyraza sie kwota*:

cena brutto: = e, zt

Podatek VAT (......%):
(STOWNIE: cueeeeeeererererecercsresrese e e esesessesansessesansassassanssssassnssnssnssnssnssnssnssnssnssnasns )
W tym:

a) Opracowanie dokumentacji projektowe;j
cene brutto: 0 e, zt
Podatek VAT (......%):

(STOWNIE! .ttt s cr e e e saesseeressees e seesaesse esnnssasssesnssansrneansnans )

b) Wykonanie robét budowlanych

cenebrutto: 0 e zt

Podatek VAT (......%):

(STOWNIE: .ttt st ereeesaeseesaeeseesnesnaes e snesneeseassnssnsasessnssnssnasnnsnses )
c) Tablica informacyjno-pamigtkowa /1 szt.

cenebrutto: 000 e zt

Podatek VAT {(......%):

(STOWNIE: ..o ceeeeeretreaees e ceeseesaesaesae e enessassasansssesssesnsssesassnesrnarsernnsnasnnenns )
d) Nadzér autorki:

Cene brutto: = e, zt

Podatek VAT (...%)

(STOWNIE! .ttt res s ces s s e esn s e e sne saesnesnasssnasens )

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu Umowy.

W zwigzku z powyzszym cena Umowy zawiera wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania jej
Przedmiotu. Bedg to miedzy innymi nastepujace koszty: wykonania Przedmiotu umowy, koszty
prac projektowych, koszty uzyskania uzgodnien i decyzji, pozwolen, koszty zakupionych
materiatow, koszty robdt przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania terenu i zaplecza
budowy, zabezpieczenia majatku i bezpieczeristwa na terenie budowy, naprawy ewentualnych
szkdéd na terenie budowy spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy, ubezpieczenia budowy, sporzadzenie planu BIOZ, koszty wykonania wszelkich badan
laboratoryjnych, koszty wszelkich przeglagdéw, serwisdw, napraw dla wykonanych i
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10.

zamontowanych urzadzen, koszty wykonania wszelkich préb, badan i odbioréw. Cena ryczattowa
w szczegdlnosci zawiera wszystkie koszty niezbedne do terminowego wykonania Przedmiotu
Umowy w tym dokonanie wszelkich formalnosci umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu
budowlanego objetego Przedmiotem Umowy tj. uzyskania i przekazania Zamawiajgcemu
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego w zakresie objetym
Przedmiotem Umowy, w tym koszty wszystkich koniecznych opracowan, dokumentéw, pracy
ekspertow, itp.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek czesci Przedmiotu
Umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w
ust. 1i 2.
Wszelkie koszty wynikajgce z réznic pomiedzy urzadzeniami zaprojektowanymi a zaoferowanymi
ponosi Wykonawca. Zwrot ,,rdwnowazne” oznacza mozliwos¢ uzyskania efektu zatozonego przez
Zamawiajgcego za pomocg innych rozwigzan technicznych poprzez dopuszczenie ofert opartych
na réwnowaznych ustaleniach.
Zamawiajgcy zwraca uwage, ze w przypadku sktadania przez Wykonawce propozycji rozwigzan
rownowaznych, to na Wykonawcy cigzy wykazanie dowodu, iz oferowane dostawy, ustugi lub
roboty budowlane sg zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego. Wraz z Wnioskiem o zastosowanie
rozwigzan réwnowaznych Wykonawca ma obowigzek wykazaé¢ réwnowaznosci, odnoszac sie do
nastepujgcych zagadnien:

e Parametréw technicznych;

e Trwatosci;

e Eksploatacji;

e Funkcjonalnosci;

e Rozbudowy;

e Cel przedmiotu umowy.

Jezeli zastosowanie rozwigzania rownowaznego wymaga dopetnienia strony formalnej, np.
zmiany Pozwolenia na budowe, wykonana projektéw, rysunkéw itp. Wykonawca wraz z
Whnioskiem ma obowigzek czynnosci te dopetnié.
Wynagrodzenie Wykonawcy w zakresie przedmiotu umowy podlega waloryzacji, w
przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towaru i ustug — zmiana stawki VAT nastgpi od wartosci netto o
ktédrym mowa w § 8 ust. 2
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10.12.2002 o minimalnym
wynagrodzeniu za prace
3) zasad podlegania ubezpieczeniu spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnym lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te
beda miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez wykonawce
Pierwsza waloryzacja o ktdrym mowa w ust. 7 nastgpi po uptywie 12 miesiecy od daty podpisania
umowy.
W przypadku koniecznosci zaniechania realizacji czesci zakresu przedmiotu Umowy,
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu.
Podstawg okreslenia wynagrodzenia za zaniechany zakres robdt bedzie protokédt koniecznosci
uzgodniony przez Strony oraz kosztorys sporzadzony przez Wykonawce metoda kalkulacji
szczegotowej, ktéry Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni
od podpisania Umowy. W przypadku, gdy zaniechany zakres robdt wynikajgcych z dokumentacji
projektowej nie zostat uwzgledniony przez Wykonawce w pozycjach kosztorysu bedgcego
podstawg obliczenia ceny oferty, ilos¢ jednostek przedmiarowych zakresu robdét podlegajgcego
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12.

13.

zaniechaniu zostanie okreslona na podstawie przedmiaru sporzadzonego w oparciu o

dokumentacje projektowg. Wynagrodzenie za zaniechany zakres robdt zostanie okreslone na

podstawie kosztorysu szczegdétowego sporzadzonego w oparciu o ww. przedmiar z

uwzglednieniem danych wyjsciowych do kosztorysowania przyjetych w kosztorysie

szczegdtowym:

1) stawka r-g, wskaznik kosztow posrednich, kosztéw zakupu, podatku VAT i zysku oraz ceny
materiatdow i sprzetu bedg tozsame z wielkosciami tych sktadnikow cenowych oraz cen
przyjetych do obliczenia ceny oferty,

2) w przypadku nieuwzglednienia wszystkich cen materiatéw i sprzetu w kosztorysie,
Wykonawca dokona rozliczenia, za ten zakres wedtug cen zakupu i najmu, lecz nie wyzszych
niz srednie krajowe ceny publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD dla kwartatu, w ktérym
roboty sg wykonywane, odpowiednich dla daty otwarcia ofert, uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru.

Nalezy przedtozy¢ po jednym egzemplarzu kosztorysu w wersji edytowalnej (elektronicznej). Tak
sporzadzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,
bedzie stanowit podstawe zmiany wynagrodzenia w formie aneksu do Umowy.
W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych lub ewentualnych robét
zleconych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2, 3 i 6 Ustawy, Wynagrodzenie bedzie podlegato
zmianie, a w przypadku robét zleconych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2, 3 i 6 Ustawy moze
ulec zmianie termin realizacji robét.
Podstawg okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne lub ewentualnych robdét zleconych na
podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2, 3 i 6 Ustawy bedzie protokét koniecznosci uzgodniony przez
strony oraz kosztorysy sporzgdzone przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegdtowej,
zawierajgce zakres robot wedtug technologii przyjetej w kosztorysie oraz zakres robédt
podlegajgcych wykonaniu wedtug zamiennej lub dodatkowej technologii, z uwzglednieniem
danych wyjsciowych do kosztorysowania okreslonych ponizej:

1) stawka r-g, wskaznik kosztow posrednich, kosztéw zakupu, podatku VAT i zysku oraz ceny
materiatow i sprzetu bedg tozsame z wielkosciami tych sktadnikéw cenowych oraz cen
przyjetych do obliczenia ceny oferty,

2) ceny materiatéw wedtug cen zakupu, lecz nie wyzsze niz srednie krajowe ceny publikowane
w kwartalnej Informacji cenowej o cenach materiatéw budowlanych, elektrycznych i
instalacyjnych SEKOCENBUD, obowigzujgcych w okresie wykonywania, uzgodnione z
Inspektorem Nadzoru,

3) ceny sprzetu wedtug cen najmu, lecz nie wyzsze niz Srednie krajowe ceny publikowane w
wydawnictwie SEKOCENBUD dla kwartatu, w ktérym roboty sg wykonywane, uzgodnione z
Inspektorem Nadzoru.

4) W przypadku, jesli wynikajacy z dokumentacji zakres robdt podlegajacych zamianie nie zostat
uwzgledniony przez Wykonawce w pozycjach kosztorysu, ilos¢ jednostek przedmiarowych
zakresu robot podlegajagcego zamianie zostanie okred$lona na podstawie przedmiaru
sporzadzonego w oparciu o dokumentacje projektowa. Wynagrodzenie zamienne za ten
zakres robdt zostanie obliczone odpowiednio w sposéb okreslony w ust. 10.

Tak sporzadzone kosztorysy po uprzednim ich sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Inspektora

Nadzoru, beda stanowity podstawe zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w formie aneksu do

Umowy.

W przypadku koniecznosci przerwania robot lub ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu

Umowy, Wykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu, z zastrzeieniem, ze w tym

przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz koszty

robot zabezpieczajgcych, o ile zostang potwierdzone w protokole inwentaryzacji. W tym celu

Zamawiajgcy sporzadzi przy udziale Wykonawcy protokét inwentaryzacji, na dzien przerwania

robot, a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony.
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Wynagrodzenie za wykonanie ewentualnych robdt zabezpieczajacych zostanie ustalone w
kosztorysach sporzadzonych metoda uproszczong, przy zastosowaniu danych wyjsciowych do
kosztorysowania okreslonych w ust. 10. Tak sporzgdzony kosztorys po uprzednim jego
sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, bedzie stanowit podstawe ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

14. Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci Umowy
bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w Harmonogramie nastgpi
odliczenie wartosci tego elementu od ogdlnej wartosci Przedmiotu Umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robdt z danego elementu okreslonego w Harmonogramie,
obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie kosztoryséw okreslonych w
ust. 10, a zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

15. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 2 wyczerpuje wszelkie wydatki Wykonawcy poczynione w
celu nalezytego i prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem ust. 10i 12.

16. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi zasobami finansowymi umozliwiajgcymi
wykonanie przedmiotu Umowy.

§9.

Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za przedmiot Umowy odbywaé sie bedzie:
1.1.Wynagrodzenie okreSlone w § 8 ust. 2 Umowy w zakresie dotyczacym Wykonania
dokumentacji projektowe;:
Fakturami czesciowymi za wykonanie poszczegdlnych czesci prac projektowych, zgodnie
z Harmonogramem oraz na podstawie miesiecznych rozliczen Wykonawcy, po potwierdzeniu ich
wykonania przez Inspektora nadzoru i podpisaniu protokotu odbioru czesciowego prac
projektowych, zgodnie z nastepujgcymi zasadami:
a) 50 % ceny ryczattowe] ceny przewidzianej za wykonanie dokumentacji projektowej dla danej
czesci, o ktérej mowa w § 8 ust. 2 Umowy po dokonaniu odbioru i/lub akceptacji projektow
wykonaweczych (protokolarnie) przez Zamawiajgcego;
b) 50 % ceny ryczattowej ceny przewidzianej za wykonanie dokumentacji projektowej dla danej
czesci, o ktérej mowa w § 8 ust. 2 Umowy - po uzyskaniu pozwolenia na budowe/dokonaniu
zgtoszenia robot.
1.2. Wynagrodzenie okreslone w § 8 ust. 2 Umowy w zakresie dotyczagcym Wykonania robét
budowlanych:
1) fakturami czesciowymi za wykonanie poszczegdlnych elementdw robdt, zgodnie
z Harmonogramem oraz na podstawie miesiecznych rozliczen Wykonawcy, po
potwierdzeniu ich wykonania przez Inspektora Nadzoru i podpisaniu protokotu odbioru
czesciowego robot oraz zataczeniu dowoddw, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu
nie czesciej niz raz na miesigc lub po zrealizowaniu catosci robo6t wskazanych w OPZ dla danej
czesci zamodwienia. Do rozliczen Wykonawcy zatgcza sie dokumenty potwierdzajgce
zakonczenie okreslonego zakresu robdt wraz z dokumentami towarzyszacymi. Suma faktur
czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% ceny ryczattowej, o ktérej mowa w § 8 ust. 2 Umowy.
2) fakturg koncowa po odbiorze koricowym Przedmiotu Umowy na podstawie podpisanego
protokotu odbioru kofncowego Przedmiotu Umowy oraz zatgczeniu dowoddéw, o ktérych
mowa w ust. 3.
2. Faktury ptatne bedg przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty

doreczenia Zamawiajgcemu za posrednictwem Inspektora nadzoru prawidiowo wystawionych
faktur, po faktycznym zaistnieniu podstawy do ich wystawienia, oraz zatgczeniu dowoddw, o
ktorych mowa w ust. 3. Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
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Zamawiajgcego. Podstawg do wystawiania faktur sg podpisane przez Inspektora nadzoru
protokoty odbioru czesciowego, protokoty odbioru koricowego robdét oraz protokédt odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy.

W przypadku, gdy Przedmiot Umowy realizowany byt przy udziale Podwykonawcéw (w tym
rowniez dalszych podwykonawcdw) warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i
nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane prace projektowe lub roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow, (potwierdzenia przelewow) zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w § 6 Umowy,
biorgcym udziat w realizacji odebranych prac projektowych lub robét budowlanych.

Pfatno$¢ kwoty naleznej bedzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze. Ptatnosci bedg dokonywane w PLN.

Bezposrednia zapfata, o ktdrej mowa w § 6 ust. 21 Umowy obejmuje wytgcznie wymagalne
wynagrodzenie, bez odsetek za opdznienie dotyczgce wytacznie wykonanych i odebranych prac
projektowych lub zrealizowanych i odebranych robét budowlanych.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wytacznie za
wbudowane i odebrane od Wykonawcy materiaty i urzadzenia.

W przypadku braku dowoddw, o jakich mowa w ust. 3 Zamawiajgcy nie uwzgledni w protokole
odbioru kwot, ktorych dotyczg brakujgce dowody, przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia w
zaptacie i nie bedzie skutkowa¢ naliczeniem odsetek Zamawiajagcemu od nieterminowych
ptatnosci.

Zatrzymana kwota, o ktérej mowa w ust. 7, stanowié¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia
Podwykonawcy, w tym dalszego podwykonawcy, w stosunku do Zamawiajgcego do czasu
przedstawienia dowoddw  potwierdzajgcych  zaptate  wymagalnego  wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy
powotujgc sie na okolicznosci wstrzymania ptatnosci naleznosci przez Zamawiajacego z powodéw
okreslonych w ust. 7.

Ewentualne odsetki wynikajace z nieterminowej ptatnosci w stosunku do Podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcdow obcigzajg Wykonawce.

W przypadku niewypetnienia zobowigzan wynikajagcych z Umowy przez Wykonawce, w
szczegblnosci  zapiséw  dotyczacych  Podwykonawcy lub  dalszego  podwykonawcy,
nieterminowego oddania Przedmiotu Umowy lub nieterminowego usuniecia usterek lub wad
stwierdzonych przy odbiorze, zaptata za faktury, o ktérych mowa w ust. 1 zostanie pomniejszona
o wysokosé kar umownych ustalong zgodnie z § 13 Umowy.

W przypadku wstrzymania, zaprzestania lub przerwania robét przez Zamawiajgcego z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy na okres dtuzszy niz 1 miesigc, Zamawiajgcy zobowigzuje sie do
uregulowania naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
proporcjonalnie do stopnia zaawansowania robdt ustalonego komisyjnie protokotem przerwania
roboét z udziatem Stron.

W przypadku wykonania czesci robét bedgcych przedmiotem Umowy przez Podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcdw, o ktédrych mowa w § 6 Umowy, Wykonawca sktadajac fakture, ktéra
opiewa na zakres robdt wykonywany rowniez przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
dokona stosownego podziatu naleznosci pomiedzy Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w protokole odbioru (stanowigcym podstawe do wystawienia faktur
czesSciowych), ktéry zostanie potwierdzony przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego,
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Wykonawce, Podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce. W przypadku braku udziatu
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w realizacji zakresu robdt opisanych w protokole
odbioru, fakt ten zostanie stwierdzony w tym protokole.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za
wykonane roboty budowlane, dostawy lub ustugi realizowana na zasadach okreslonych w
Umowie, bedzie dokonywana przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy wskazany
bezposrednio przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Zamawiajgcy dokona potrgcenia rownowartosci kwoty wyptaconej na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy z kwoty wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona wytgcznie do
wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robdét budowlanych wynikajgcej z Umowy. W
przypadku rdéznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy cenami okreslonymi umowa o
podwykonawstwo, a cenami okreslonymi Umowa Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury wytacznie kwote
nalezng na podstawie protokotu, o ktérym mowa w ust. 13.

W przypadku, gdy Podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zafakturowat zadnych robét w
danym okresie rozliczeniowym, Wykonawca zatgczy do faktury oswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy potwierdzajgce te okolicznos¢, wowczas cata kwota wynikajgca z
faktury zostanie wyptacona Wykonawcy.

Do faktury korcowej za wykonanie Przedmiotu Umowy, Wykonawca dotgczy dodatkowo
oswiadczenia Podwykonawcdw o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robdét wykonanych
zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu robét do wysokosci nieobjetej
ptatnoscig koncowsa.

Pod pojeciem dowodu, o ktéorym mowa w ust. 18, Zamawiajacy rozumie oswiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub inny dokument potwierdzajgcy uregulowanie
zobowigzan finansowych miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg w zakresie realizacji Umowy.

W razie wadliwosci wystawionej przez Wykonawce faktury, zobowigzuje sie on do wyrédwnania
Zamawiajgcemu szkody powstatej w wyniku ustalenia zobowigzania podatkowego wraz
z odsetkami natozonymi na Zamawiajgcego poprzez organ skarbowy w kwotach wynikajacych
z doreczonych decyzji.

Wystawione faktury powinny zawiera¢ przed tabelg dotyczacg ,Nazwy towaru lub ustugi”
nastepujacy opis: ,,Zgodnie z umowg (umowa z Wykonawca nr i data), dotyczy zamowienia:
Termomodernizacja budynku Muzeum Miasta Malborka w Malborku wraz z wymiang

oswietlenia wewnetrznego na energooszczedne.
§ 10. Reprezentacja
W trakcie realizacji przedmiotu Umowy w imieniu Zamawiajgcego wystepuja:

W  trakcie realizacji przedmiotu Umowy w imieniu Wykonawcy  wystepuja:
- Kierownik Zespotu Projektantow —
- Kierownik Budowy -

§11.
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Gwarancja, rekojmia
Wykonaweca udziela Zamawiajgcemu na Przedmiot Umowy gwarancji na okres......... 'miesiecy.
Okres rekojmi na przedmiot Umowy wynosi 60 miesiecy.
Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia Zamawiajacemu , Karty gwarancyjnej”. ,Karta
gwarancyjna” stanowi Zatacznik nr 3 do niniejszej Umowy.
Bieg terminu gwarancji oraz rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty zakoriczenia
realizacji Przedmiotu Umowy.

W zakresie wad lub usterek stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji objetych wykazem
sporzagdzonym przez Zamawiajacego, okres gwarancji liczony jest zgodnie z zasadami
okreslonymi ust. 2 i 3. Wykaz robdt (elementéw) objetych nowg gwarancjg zostaje sporzadzony
w dniu protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad lub usterek i stanowi zatgcznik do
przedmiotowego protokotu.

Zamawiajgcy jest zobowigzany sprawdzi¢ wykonane roboty i powiadomi¢ Wykonawce o
wykrytych wadach lub usterkach. Sprawdzenie robdt przez Zamawiajgcego nie ma wptywu na
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

Wady lub usterki wykryte we wiasnym zakresie przez Wykonawce winny byé usuniete
niezwtocznie.

Koszty usuniecia wad lub usterek ponosi Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego to
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad lub usterek osobie trzeciej. Koszt i ryzyko usuniecia wad
lub usterek przez osobe trzecig ponosi Wykonawca.

Pomimo poswiadczenia przez Zamawiajgcego, ze wszystkie wady lub usterki zostaty usuniete
Zamawiajgcy moze uznaé, ze pomimo usuniecia wad lub usterek, pogorszeniu ulegty wartosci
techniczne lub uzytkowe przedmiotu Umowy. Z tego tytutu moze zgda¢ od Wykonawcy obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy, w oparciu o sporzgdzong, na zlecenie Zamawiajgcego ekspertyze i
wycene rzeczoznawcy. W przypadku uznania przez rzeczoznawce zasadnosci roszczenia, koszty
wykonania ekspertyzy poniesie Wykonawca. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naleznosci
za wykonanie ekspertyzy i wyceny z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

W przypadku stwierdzenia wad, ktdrych nie mozna usung¢ Zamawiajacy moze zgdac obnizenia
wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

Wykonawca zapewnia, ze w okresie gwarancyjnym Przedmiot Umowy, zaréwno jako skoriczona
catos¢ uzytkowa i technologiczna, jak i kazda czes$é i urzadzenie z osobna bedzie wolna od
jakichkolwiek wad i bedzie funkcjonowac¢ w sposdb zapewniajacy osiggniecie zatozonych przez
Zamawiajgcego w Umowie parametrow.

Jezeli w okresie obowigzywania gwarancji lub rekojmi, ten sam zakres wykonanych robdt,
objetych Przedmiotem Umowy ulegnie trzykrotnej awarii, wowczas Wykonawca bedzie
zobowigzany na wiasny koszt do wymiany tego elementu na nowy i wolny od wad lub do
doprowadzenia do stanu z dnia odebrania przez Zamawiajgcego Przedmiotu Umowy. Termin
dokonania napraw, o ktérych mowa powyzej nie moze byé dtuzszy niz 14 dni i nie moze zagrazaé
prawidtowemu funkcjonowaniu Przedmiotu Umowy. W przypadku wymiany elementu lub
doprowadzenia do stanu z dnia odebrania przez Zamawiajgcego Przedmiotu Umowy termin
gwarancji biegnie na nowo dla tego elementu.

Jezeli Przedmiot Umowy, lub jakakolwiek jego cze$¢ nie mogta by¢ uzywana z powodu wady lub
usterki lub jej naprawiania, to okres gwarancji Przedmiotu Umowy, lub jego czesci, zaleznie od
okolicznosci, bedzie przedtuzony o okres odpowiadajgcy temu, w jakim Przedmiot Umowy, lub
jego czes¢ nie moégt byé uzywany przez Zamawiajgcego z powyzszego powodu.

10kres gwarancji zostanie uzupetiony zgodnie ze zioZzong przez Wykonawce ofertg
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Wykonawca zapewnia, iz ujawnione usterki lub wady w okresie gwarancji i rekojmi usuniete
zostang w terminach technicznie i organizacyjnie ustalonych przez Inspektora Nadzoru w
porozumieniu z Zamawiajgcym, na co Wykonawca wyraza zgode.

Po uptywie okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy dokona odbioru ostatecznego.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie 14 dni od dnia
uptywu terminu gwarancji, na pisemny wniosek Wykonawcy.

§12.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w t3cznej wysokosci 10 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 8 ust. 2 Umowy tj. kwote: ............. zt
STOWNIE: ettt e )
W dniu zawarcia umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy W fOrmie ........uceeeeeieie et
Whiesione zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty okres realizacji zaméwienia (z
uwzglednieniem okresu rekojmi), a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy
niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub
whiesienie nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, w terminie nie pdzniejszym niz 30 dni
przed zakoriczeniem terminu zobowigzywania dotychczasowego zabezpieczenia.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce. Niezaleznie od postanowienn § 13ust. 5
Umowy, Zamawiajacy jest upowazniony do potrgcania z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, jak réwniez z innych kwot naleznych Wykonawcy, kar umownych lub innych
odszkodowan na rzecz Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy przez Wykonawce.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach i
wysokosciach jak nizej:

70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i

uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

6.

1.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesiono w pienigdzu Zamawiajgcy zwraca
je wraz z odsetkami wynikajgcymi z Umowy rachunku bankowego, na ktéorym byto ono
przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 2 ust. 4 i ust. 5 i § 15Umowy wystgpi
konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji Umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 2
ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu do Umowy, zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, albo
jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do Umowy.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 Ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§13.
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

30



Fundusze 3 URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska  [RECEEN

Eu ropejskie ) - Europejski Fundusz Y.
Program Regionalny WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Rozwoju Regionalnego eyt

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

W przypadku gdy Wykonawca jest w zwtoce w usunieciu wad w przekazanej dokumentacji
projektowej, w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowaw § 8
ust. 2 Umowy za kazdy dzien zwioki, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu
okreslonego przez Zamawiajgcego do usuniecia wad,

w przypadku przekroczenia terminéw koricowych, o ktédrych mowa w § 2 ust. 1lUmowy, z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ryczattowego
brutto, o ktérym mowa w § 8ust. 2 Umowy - za kazdy dziert opdznienia,

w przypadku nieterminowego przystgpienia do usuniecia wad lub usterek stwierdzonych przy
odbiorze konicowym robdt lub w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 8ust. 2 Umowy - za kazdy dzien
opdznienia liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub
usterek,

w przypadku nieterminowego usuniecia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze
koAncowym robdét lub w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokos$ci 0,01 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 8ust. 2 Umowy - za kazdy dzien opdznienia liczony
od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek,

w przypadku naruszenia przez Wykonawce warunkdw Umowy, w szczegdlnosci
niewywigzywania sie z obowigzkédw okreslonych w § 4 ust. 24, 27, 28, 32, 44 oraz ust. 54
Umowy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 500,00 zt brutto za kazde
stwierdzone naruszenia Umowy z osobna,

w przypadku niedopetnienia formalnosci zwigzanych ze zgtaszaniem, zmiang zakresu umowy,
zmiang i rozliczaniem Podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw, Wykonawca zaptaci
kare umowng w wysokosci 5000,00 zt brutto za kazide stwierdzone niedopetnienie
formalnosci z osobna,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym terminie, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym
mowa w § 8 ust. 2 Umowy, odpowiednio za kazdy taki przypadek i kazdego Podwykonawce
lub dalszego podwykonawce,

w przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, zaptfaci on
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 20 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, o
ktorym mowa w § 8ust. 2 Umowy,

w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, w szczegdlnosci z powodu naruszenia przez Wykonawce warunkéw Umowy,
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia ryczattowego brutto, o
ktéorym mowa w § 8ust. 2 Umowy,

10) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy lub Kierownikdw robot, beda

wykonywaty inne osoby niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 8ust. 2 Umowy, za kazdy
stwierdzony przypadek,

11) w przypadku niewykonania uwag i zalecen organu nadzoru budowlanego w terminie

wyznaczonym przez ten organ lub Zamawiajgcego w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 8ust. 2 Umowy - za kazdy dzien opdznienia liczony
od dnia wyznaczonego przez organ lub Zamawiajacego,

12) w przypadku gdy Wykonawca lub Podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie przestrzega

postanowien § 5 Umowy, w szczegdlnosci ust. 17, 18 albo nie wprowadza zgtoszonych przez
Zamawiajgcego uwag albo nie uwzglednia zgtoszonego przez Zamawiajgcego sprzeciwu w
wysokosci 0,05 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 8ust. 2 Umowy,
odpowiednio za kazdego Podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
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13) w przypadku braku zadoséuczynienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wezwaniu, o
ktdrym mowa w § 4 ust. 67 Umowy, w wysokosci 5 000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony
przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie),

14) w przypadku niedopetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, zgodnie z §4 ust. 65Umowy w wysokosci kwoty
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego
niedopetnienia przez Wykonawce przedmiotowego wymogu) oraz liczby miesiecy w okresie
realizacji Nadzoru, w ktdrych nie dopetniono przedmiotowego wymogu - za kazdg osobe

15) za nieprzedtozenie lub przekroczenie terminu przedtozenia odpowiednio:

a. Raporty MIESIECZNE z prac projektowych — w wysokosci 100 zt za kazdy dzien
opdznienia.
b. Raportu Miesiecznego postepu robét— w wysokosci 100 zt za kazdy dzier opdznienia.

Maksymalng taczng wysokos¢ kar umownych Strony ustalajg na kwote 20% wynagrodzenia

ryczattowego brutto, o ktdrym mowa w § 8 ust. 2 Umowy.

Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia
robdt i z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z postanowiern Umowy.

. Kazda dziatalnos¢ Wykonawcy, ktérej wynikiem bedzie utrata, zmniejszenie lub natozenie korekt
przez Zamawiajgcego dofinansowania przedmiotu Umowy z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach projektu ,Pomorskie szlaki kajakowe - Kajakiem przez Zutawy”,
wspoétfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020 z podziatem na czesci,
bedzie przedmiotem roszczenn odszkodowawczych Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy.
Przedmiotem roszczen bedg réwniez ewentualne kary naliczone przez instytucje dofinansowujace
z powodu niewtfasciwej realizacji Przedmiotu Umowy.

Kary umowne bedg potragcane z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 5dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do zaptaty. W
razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze
zadac odsetek ustawowych za kazdy dzier opdznienia.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego zgodnie z zasadami ogdlnymi
Kodeksu cywilnego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

§ 14.
Odstapienie od umowy

Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy moze
nastapic, gdy Wykonawca:

1) nie zatrudnia pracownikéw na podstawie umow o prace w zakresie wskazanym w opisie
przedmiotu zamoéwienia,

2) nie przekazuje lub nie udostepnia danych i dokumentéw dotyczacych zatrudniania
pracownikéw na podstawie umoéw o prace w zakresie wskazanym w opisie przedmiotu
zamoéwienia lub uchyla sie od kontroli Zamawiajgcego w tym zakresie,

3) zaprzestanie realizacji robot, tj. w sposob nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 5 dni,

4) bez uzasadnionego powodu nie rozpoczat lub w przypadku ich wstrzymania przez
Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego, nie podjat ich w ciggu 5 dni od chwili otrzymania
decyzji o wznowieniu realizacji od Zamawiajgcego za posrednictwem Inspektor nadzoru,
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5) wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacjg projektowg oraz nie reaguje na
polecenia Inspektor nadzoru lub Zamawiajgcego dotyczace poprawek i zmian sposobu
wykonania w wyznaczonym przez Inspektor nadzoru lub Zamawiajgcego terminie,

6) nie wykonuje polecen Inspektor nadzoru i Zamawiajgcego w zakresie realizacji terminéw
poszczegdlnych elementéw robdt,

7) jezeli stopienn zaawansowania robdt w ocenie Inspektor nadzoru lub Zamawiajacego
bedzie wskazywat, iz termin ich zakoniczenia jest zagrozony,

8) w nastepujgcych przypadkach:

a) gdy w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie upadtosciowe, jezeli
sagd odmodwi ogtoszenia upadtosci z uwagi na niewystarczajgce aktywa na
prowadzenie upadtosci, jezeli Wykonawca zawrze z wierzycielami uktad powodujacy
zagrozenie dla realizacji Umowy lub nastgpi likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy,
jezeli w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czesci;

b) zgtoszenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje Wykonawcy, za wyjgtkiem potgczenia
lub reorganizacji;

c) zajecia przez uprawnione organy majgtku Wykonawcy lub jego utraty w inny sposob,
skutkujgce uniemozliwieniem wykonania przedmiotu Umowy.

2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o
okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia.
3. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy rowniez w
przypadku:
1) wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy lub
2) koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wynagrodzenia brutto

Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 8ust. 2 Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

4. W przypadkach wymienionych w § 14 ust. 1 Umowy Zamawiajagcy moze w trybie

natychmiastowym, po uprzedzeniu Wykonawcy, wkroczy¢ na teren budowy nie zwalniajac
Wykonawcy z odpowiedzialnosci wynikajacej z warunkéw Umowy i powierzy¢ realizacje robdt
osobie trzeciej oraz zabezpieczy¢ teren budowy.

5. W przypadku odstgpienia od umowy w mocy pozostajg wszystkie postanowienia umowy w
odniesieniu do zrealizowanej czesci Swiadczenia, w szczegdlnosci postanowienia § 11 dotyczace
gwarancji i rekojmi.

6. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy ma prawo do naliczenia kar umownych
zgodnych z § 13 umowy, w szczegdlnosci kary okreslonej w ust. 1 pkt 12 i 13, jezeli okolicznosci
uprawniajace do ich naliczenia miaty miejsce przed odstgpieniem.

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy Zamawiajgcy ma prawo do zatrzymania catej kwoty zabezpieczenia okreslonej w §
12 ust. 1.

8. Zaangazowana przez Zamawiajgcego osoba trzecia po uzgodnieniu z Wykonawcg moze
wykorzystaé w celu realizacji robdt, materiaty i urzgdzenia Wykonawcy.

9. Niezaleznie od wystgpienia przypadkéw, o ktérych mowa w § 14 ust. 1 i 3 Umowy, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o wystgpieniu istotnych
zmian okolicznos$ci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczeristwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.

10. Jezeli Zamawiajgcy odstgpi od Umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac roboty, na
koszt wtasny zabezpieczy¢ teren budowy oraz opuscic¢ teren budowy w mozliwie najkrotszym
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

terminie, nieprzekraczajgcym 5dni od daty powiadomienia o odstgpieniu od Umowy przez

Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegétowe:

1) w terminie do 21dni od daty odstgpienia od Umowy, Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy
sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien
odstapienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z przyczyn ktérej nastgpito odstgpienie od Umowy;

3) Wykonawca w terminie do 7 dni zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét
przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn
nielezgcych po stronie Wykonawcy;

Jezeli wykonawca (w przypadku odstgpienia) nie wykona lub uchyla sie od powierzonych mu

czynnosci, w szczegdlnosci opisanych w ust. 11 i 12, Zamawiajgcy wykona te czynnosci na koszt i

ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od Umowy;

2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdr terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy rozliczenie wykonanych robét nastgpi zgodnie z zasadami §

8 Umowy.

Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe w przypadku wystgpienia okolicznosci okreslonych w art.

145a Ustawy.

Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie

ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, ze zachodzg okolicznosci z art. 144 ust. 2 Ustawy.

§ 15.
Zmiany umowy

Zakazuje sie zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych
okolicznosci:

1) Woystagpienia zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
wplyw na realizacje przedmiotu Umowy.

2) Wynikniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie, ktérych nie
mozna usungé¢ w inny sposéb a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub
niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow,

3) Woystgpienia koniecznosci zmiany osdb wskazanych w ofercie przy pomocy, ktdrych
Wykonawca realizuje przedmiot Umowy (Smieré, choroba, ustanie stosunku pracy,
reorganizacja, lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezalezne od Wykonawcy).
Przedmiotowa zmiana jest mozliwa pod warunkiem zaproponowania innych o0sob,
spetniajgcych na dzien sktadania ofert, warunki okreslone przez Zamawiajgcego w SIWZ z
zaznaczeniem, iz doswiadczenie tych oséb nie moze by¢ mniejsze, niz oséb wskazanych w
ofercie.

4) Woystgpienia koniecznosci  wprowadzenia zmian spowodowanych nastepujgcymi
okolicznosciami:

a) sity wyzszej rozumianej, jako zdarzenie o niktlym stopniu prawdopodobienstwa jego
pojawienia sie w okreslonej sytuacji, zdarzenie nieuchronne oraz w danym ukfadzie
stosunkéw niemozliwe do przewidzenia, czyli innymi stowy przemozne, zjawisko, ktére ze
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wzgledu na tkwigcg w nim moc oddziatywania nie byto przed nim, a $cislej — przed jego
skutkami — zadnej obrony uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie ze
szczegbétowym opisem przedmiotu Umowy oraz majgca wptyw na terminowosc
wykonania przedmiotu Umowy,

b) przedtuzenia sie czynnosci odbiorowych z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego,
pod warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce robot budowlanych Zamawiajgcemu do
odbioru koricowego robdét w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 Umowy,

5) zlecenia robét na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2, 3 i 6 Ustawy Pzp,

2. W przypadku wystgpienia ktéregokolwiek ze zdarzern wymienionych w ust. 1 pkt 1,2 i 5 termin
realizacji Przedmiotu Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do
zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy w sposdb nalezyty.

3. Koniecznosci wprowadzenia zmian w przedmiocie Umowy oraz sposobie rozliczenia Przedmiotu
Umowy w przypadku braku mozliwosci uzyskania przez Wykonawce, z winy Zamawiajgcego
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego w wykonanym zakresie
objetym Przedmiotem Umowy.

4. Zmiana sposobu spetnienia swiadczenia na skutek nastepujgcych okolicznosci:

a) konieczno$¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych/zamiennych/ materiatéw niz wskazane w szczegétowym
opisie przedmiotu zamdwienia, dokumentacji projektowej lub STWIORB, w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu Umowy Ilub gdy zastosowanie innych rozwigzan
technicznych/technologicznych/zamiennych/materiatéw bedzie skutkowad
poprawieniem parametréow technicznych i uzytkowych lub pozwoli na zaoszczedzenie
kosztéw realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu
Umowy. W przypadku dostarczenia w wyniku zmiany urzagdzen lub materiatéw, na ktére
wymagane byto posiadanie okreslonych prawem swiadectw, certyfikatéw lub innych
podobnych zaswiadczen, takie $wiadectwa, certyfikaty lub zaswiadczenia beda
wymagane wobec urzgdzen lub materiatéw zastepujacych te wskazane w dokumentacji
projektowej lub STWiORB,

b) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci Przedmiotu Umowy,

c) wykonania robét zamiennych oraz dodatkowych ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej
i budowlanej.

5. Koniecznosci wprowadzenia podziatu Przedmiotu Umowy na etapy lub na kolejne etapy, zmian w
Przedmiocie Umowy z przyczyn technicznych, technologicznych, prowadzonych spraw sagdowych,
administracyjnych, koniecznosci uzyskania decyzji.

6. Zmiany wysokosci wynagrodzenia w sytuacji rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czesci
przedmiotu Umowy, wystgpienia robdt zaniechanych, zamiennych, w tym zmiany materiatu
budowlanego lub technologii, rozwigzan technicznych. Zakres robét, przy ktérym to uczyniono,
wytaczony zostanie spod wynagrodzenia ryczattowego i rozliczony zostanie zgodnie z § 8.

7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmiany umowy w innych przypadkach
wymienionych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

8. Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy wymagaja pisemnego aneksu podpisanego przez obie
Strony pod rygorem niewaznosci, z wyjgtkiem zmian, o ktérych mowa w § 2 ust. 7, oraz § 16 ust.
10. Przedmiotowa zmiana wymaga jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony.
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§ 16.
Zmiana wynagrodzenia

Wykonawca moze wystapi¢ z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia w przypadku gdy w okresie

obowigzywania Umowy nastgpi zmiana:

1) stawki podatku od towardéw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisdw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne oraz gdy zmiana ta lub
zmiany bedg miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce, zastosowanie
majgy zasady wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
okreslone w postanowieniach ust. 2-8.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego aneksu pod

rygorem niewaznosci.

Wykonawca moze przekaza¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany Umowy

najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepisdw wprowadzajgcych zmiany, o ktédrych mowa w ust.

1. Wniosek powinien zawieraé propozycje zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia

wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbedne do oceny przez Zamawiajacego, czy zmiany,

o ktérych mowa w ust. 1, majg lub beda miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez

Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane wysokosci

wynagrodzenia Wykonawcy okres$lonego w umowie, a w szczegdlnosci:

1) przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysokosci kosztéw wykonania umowy
oraz zatozenia co do wysokos$ci dotychczasowych oraz przysztych kosztéw wykonania umowy,
wraz z dokumentami potwierdzajgcymi prawidtowosé przyjetych zatozen - takimi jak umowy
o prace lub dokumenty potwierdzajgce zgtoszenie pracownikéw do ubezpieczen;

2) wykazanie wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1, na wysokos$¢ kosztéw wykonania
umowy przez Wykonawce;
3) szczegdtowag kalkulacje proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia

Wykonawcy oraz wykazanie adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci kosztéw

wykonania umowy przez Wykonawce.
W terminie 1 miesigca od otrzymania wniosku o ktdrym mowa w ust. 3, Zamawiajgcy moze
zwrdcié sie do Wykonawcy o jego uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien,
informacji lub dokumentéw (oryginatéw do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodnos$c¢ z
oryginatami).
Zamawiajgcy zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 1 miesigca od
dnia otrzymania kompletnego - w jego ocenie - wniosku. Za dzien przekazania stanowiska uznaje
sie dzien jego wystania na adres wtasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy.
W przypadku uwzglednienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiajacego, Strony podejma
dziatania w celu uzgodnienia tresci aneksu do umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy dotyczy¢ bedzie czesci przedmiotu niniejszej umowy, wykonanego
po dniu zawarcia aneksu.
Wykonawca przekaze pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy Zamawiajgcemu w
przypadku wydania przepiséw wprowadzajgcych zmiany, o ktérych mowa w ust. 1. Wniosek
powinien zawiera¢ co najmniej propozycje zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia
oraz powotanie zmian przepisow.
Przed przekazaniem wniosku, o ktérym mowa w ust. 7, Zamawiajagcy moze zwréci¢ sie do
Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentéw (oryginatéw do
wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem) niezbednych do oceny przez
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10.

11.

Zamawiajgcego, czy zmiany, o ktérych mowa w ust. 3, majg lub bedg miaty wptyw na koszty
wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg
zmiane wysokosci wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji okresli Zamawiajacy.
Postanowienia ust. 4-6 stosuje sie odpowiednio, z tym, ze

Wykonawca jest zobowigzany w kazdym przypadku do zajecia pisemnego stanowiska w terminie
1 miesigca od dnia otrzymania wniosku od Zamawiajgcego.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce postanowien ust. 8,
Zamawiajgcy jest uprawniony do wypowiedzenia niniejszej umowy, z zachowaniem 1
miesiecznego okresu wypowiedzenia.

W przypadku zmiany stawki VAT przyjetej do okreslenia wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
zgodnie z § 8, ktdra zacznie obowigzywac po dniu zawarcia niniejszej umowy, wynagrodzenie
Wykonawcy, w ujeciu brutto, ulegnie odpowiedniej zmianie, poprzez zastosowania zmienionej
stawki VAT. Zmianie ulegnie wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonywanie
umowy w okresie od dnia obowigzywania zmienionej stawki podatku, przy czym zmiana dotyczy¢
bedzie wytgcznie tej czesci wynagrodzenia Wykonawcy, do ktdrej zgodnie z przepisami prawa
powinna by¢ stosowana zmieniona stawka podatku.

§17.
Sposob komunikowania sie Stron

Wszelkie dokumenty, oswiadczenia, powiadomienia, informacje, polecenia, zgody i zatwierdzenia
dokonywane na podstawie lub w zwigzku z realizacja Umowy beda przekazywane w formie
pisemnej i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem) badz wysytane pocztg lub
kurierem za potwierdzeniem odbioru badz w formie dokumentowej (drogg elektroniczng lub
faksem) na podane przez Strony nastepujgce adresy:

1) Dla Zamawiajacego za posrednictwem -—

LS 1 0 1= 1|

tel. v

Sposoby doreczenia, o ktérych mowa w § 17 ust. 1 Umowy, sg skuteczne, jezeli dokumenty,
oswiadczenia, powiadomienia, informacje, polecenia, zgody i zatwierdzenia zostaty dokonane na
adres, w tym elektroniczny lub numery wskazane powyze;j.

Zmiana wszystkich danych Wykonawcy, o ktérych mowa w § 17 ust. 1 Umowy, wymaga
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego, pod rygorem uznania za doreczong przesytki (listu)
lub informacji nadanej na adres, w tym elektroniczny lub numery Wykonawcy okreslone w § 17
ust. 1 Umowy lub na ostatni znany Zamawiajgcemu adres Wykonawcy.

W przypadku uchybienia obowigzkowi, o ktérym mowa w ust. 3 przesytke (list) lub informacje
dostarczong lub awizowang dwukrotnie na adres lub jednokrotnie przekazang drogg
elektroniczng lub na numery Wykonawcy podane w § 17ust. 1 Umowy lub na ostatni znany adres
Wykonawcy uwaza sie za skutecznie doreczona.
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§18.
Cesja wierzytelnosci

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci, przeniesé
wierzytelnosci, dokona¢ cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelnosci
wynikajgcej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby
trzecie.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 w szczegdlnosci jezeli i
dopdki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéw
lub dalszych podwykonawcdw, ktdrych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkéw objetych
wierzytelnoscig bedacg przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

W przypadku, gdy Wykonawcy wystepuje jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie zgody na
przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy muszg wystgpié¢ tgcznie wszyscy
cztonkowie Konsorcjum.

§ 19.
Postanowienia koncowe

Ewentualne spory wynikte na tle realizacji Umowy rozstrzyga sad powszechny witasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
budowlanego i ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz wszystkich aktéw wykonawczych
wydanych na podstawie nin. ustaw.

Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisdw prawa polskiego.

llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie
mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie cos$ innego.

Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Zatgczniki stanowigce integralng czes¢ Umowy:

Zatgcznik nr 1 — Aktualny dokument rejestrowy Wykonawcy
Zatacznik nr 1 A — Oferta

Zatacznik nr 2 —Opis Przedmiotu Zamdwienia (OPZ)
Zatgcznik nr 3- Karta Gwarancyjna

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Kontrasygnata Skarbnika Miasta Malbork
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